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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOśENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO  Nr :2080116/2008
 
I  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 
I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 Stycznia 2004 r.w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego ( Dz.U.Nr 18/2004  poz.172 z załącznikami )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177 ) '
 
I.2 - Podstawy formalne :
     - Kosztorys opracowano na podstawie :
     1. Zlecenia Inwestora, szczegółowy zakres robót zgodnie z zawartą umową
 
I.3 - Ogólna charaktrystyka obiektu lub robót :
        Usytuowania obiektu                  - Pyrzyce ul. Młodych Techników
   
I.3.1 - W przedmiotowym opracowaniu, po uzgodnieniu z Inwestorem, ujęto zakres 
         1. Roboty remontowe i elewacyjne budynku ustalone w czasie wizji lokalnej
         2. Projekt Budowlany " Ośrodek Kursowy Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach" sporządzony przez mgr
              inŜ.J.Koralewski.
      
II  ZAŁOśENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :    
 
II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
 
III  DANE O CENACH :    
 
IV  PODSTAWY WYCENY : 
IV.1.1  - wg dostarczonych projektów
IV.1.2  - wg. obmiarów z natury - roboty dodatkowe
 
V  SKŁADNIKI KALKULACJI :                                                            
                                            
' - Ustawa uchyla Rozoprządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, z załącznikami
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Adaptacja pomieszcze ń na mieszkania chronione w Pyrzycach ul. Młodych Te chników
1 45453000-7 REMONT BUDYNKU - ROBOTY BUDOWLNE

1.1  Roboty remontowe
1.1.

1
Wzmocnienie p ękni ęcia ściany szczytowej

1
d.1.
1.1

KNR 4-03
1009-05

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Mechaniczne wykonanie otworów dla zamocowania kotew otw.

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
6.00*2 otw. 12.000

RAZEM 12.000
2

d.1.
1.1

KNR 4-03
1016-03

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Osadzenie kołków w gotowych otworach dla zamocowania kotew szt.

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
6.00*2 szt. 12.000

RAZEM 12.000
3

d.1.
1.1

KNR 4-03
1015-04

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Osadzenie kotew - ściągów na pęknięciu naroŜa ściany szt.

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
4

d.1.
1.1

KNR 4-01
0203-02
z.sz. 2.6.
9905-02 

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Uzupełnienie konstrukcji ściany w rejonie pęknięć i wykruszeń w coko-
le betonem 
- objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
0.50 m3 0.500

RAZEM 0.500
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0726-04

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Uzupełnienie tynków zewnętrznych w okolicy spękania sciany i na za-
murowanych otworach

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
3.30*0.50*2 m2 3.300
0.80*1.10*2 m2 1.760

RAZEM 5.060
1.1.

2
Rozbiórki i demonta Ŝe budowlane

6
d.1.
1.2

KNR 2-02
1017-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

DemontaŜ istniejacych skrzydeł drzwiowych
- analogia ( przyjęto 50% rozbocizny montaŜu )

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
0.70*2.05*2 m2 2.870

RAZEM 2.870
7

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-09

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Wykucie z muru ościeŜnic drzwiowych szt.

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
8

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-07

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

DemontaŜ okratowania zewnętrznego okien szt.

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
9.00 szt. 9.000

RAZEM 9.000
9

d.1.
1.2

KNR 4-01
0348-03

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Rozebranie ścianek dla projektowanego montaŜu wyposaŜenia m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
2.65*1.10 m2 2.915

RAZEM 2.915
10

d.1.
1.2

KNR 4-01
0329-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych m2
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< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
0.80*2.05*2 m2 3.280

RAZEM 3.280
11

d.1.
1.2

KNR 4-01
0811-07

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Rozebranie posadzki z płytek m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
4.80+21.20 m2 26.000

RAZEM 26.000
12

d.1.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Zerwanie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
10.15+18.00+14.00+16.76+11.31+17.73 m2 87.950

RAZEM 87.950
13

d.1.
1.2

KNR 4-01
0819-15

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
15.00 m2 15.000

RAZEM 15.000
14

d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-08

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Rozebranie obróbek blacharskich dla ocieplenia budynku m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
0.40*(6.20*2) m2 4.960

RAZEM 4.960
15

d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-05

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Rozebranie rur spustowych dla wykonania docieplenia m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
3.30*2 m 6.600

RAZEM 6.600
16

d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-04

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Rozebranie rynien dla wykonania docieplenia m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
12.50*2 m 25.000

RAZEM 25.000
1.1.

3
Roboty murowe

17
d.1.
1.3

KNR 4-01
0304-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
0.80*1.10*0.25*2 m3 0.440
0.80*2.00*0.12*1 m3 0.192
0.80*2.00*0.12*2 m3 0.384
2.65*(0.35+1.10)*0.12-2.05*0.80*0.12 m3 0.264
(1.50*2.56*0.12-0.80*2.05*0.12)*2 m3 0.528
2.65*(3.87+1.30)*0.12 m3 1.644

RAZEM 3.452
1.1.

4
Stolarka otworowa

18
d.1.
1.4

KNR 0-19
0929-08

ST-1.0.0/
STT-1.1.2

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
1.11*0.86*3 m2 2.864

RAZEM 2.864
19

d.1.
1.4

KNR 0-19
0929-09

ST-1.0.0/
STT-1.1.2

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
1.11*1.46*10 m2 16.206

Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione w Pyrzycach ul. Młodych Techników - 4 -

Norma STD Wersja 4.18a



2080116_p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 16.206
20

d.1.
1.4

KNR 2-02
0129-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.2

Obsadzenie podokienników wewnętrznych szt

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< 1,11*0,86 > 3.00 szt 3.000
< 1,11*1,46 > 10.00 szt 10.000

RAZEM 13.000
21

d.1.
1.4

KNR 4-01
0318-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.2

Obsadzenie ościeŜnic w ścianach wewnętrznych z cegieł szt.

< Wg dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
11.00 szt. 11.000

RAZEM 11.000
22

d.1.
1.4

KNR 2-02
1017-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.2

MontaŜ drzwi wewnętrznych pełnych m2

< Wg Projektu Budowlanego >
Do obliczeń przyjęto : 
0.80*2.0*8 m2 12.800

RAZEM 12.800
23

d.1.
1.4

KNR 2-02
1017-05

ST-1.0.0/
STT-1.1.2

MontaŜ drzwi wewnętrznych szklonych m2

< Wg Projektu Budowlanego >
Do obliczeń przyjęto : 
0.80*2.00*3 m2 4.800

RAZEM 4.800
1.1.

5
Tynki i oblicowania wewn ętrzne

24
d.1.
1.5

KNR 4-01
0711-03

ST-1.0.0/
STT-1.1.4

Uzupełnienie tynków wewnętrznych na skuciach i zamurowanych
otworach

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
15.00 m2 15.000
0.80*1.10*2 m2 1.760
0.80*2.00*2 m2 3.200
0.80*2.00*2 m2 3.200
(2.65*(0.35+1.10)-2.05*0.80)*2 m2 4.405
(1.50*2.56-0.80*2.05)*4 m2 8.800
2.65*(3.87+1.30)*2 m2 27.401

RAZEM 63.766
25

d.1.
1.5

KNR BC-02
0304-03

ST-1.0.0/
STT-1.1.6

Izolacja pionowa ścian z elastycznej masy uszczelniającej w pomiesz-
czeniach mokrych

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC > 2.00*(4.50*2+1.50*2) m2 24.000
< łazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60) m2 19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60) m2 9.600

RAZEM 53.340
26

d.1.
1.5

KNR BC-02
0304-06

ST-1.0.0/
STT-1.1.6

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomiesz-
czeniach wilgotnych
- wklejenie taśmy uszczelniającej

m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC > 2.00*4 m 8.000
< łazienka > 2.00*4 m 8.000
< kuchnia > 2.00*3 m 6.000

RAZEM 22.000
27

d.1.
1.5

KNR 2-02
0829-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.6

ObłoŜenie ścian płytkami glazurowanymi - przygotowanie podłoŜa m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC > 2.00*(4.50*2+1.50*2) m2 24.000
< łazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60) m2 19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60) m2 9.600

RAZEM 53.340
28

d.1.
1.5

KNR 2-02
0829-09

ST-1.0.0/
STT-1.1.6

ObłoŜenie ścian płytkami glazurowanymi - ułoŜenie płytek m2
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< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC > 2.00*(4.50*2+1.50*2) m2 24.000
< łazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60) m2 19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60) m2 9.600

RAZEM 53.340
29

d.1.
1.5

NNRNKB
202 0842-
02

ST-1.0.0/
STT-1.1.6

Osadzenie listew wykańczających okładziny ścian m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC > 4.50*2+1.50*2 m 12.000
< łazienka > 4.37+4.50+0.40+0.60 m 9.870
< kuchnia > 2.20+2.00+0.60 m 4.800

RAZEM 26.670
30

d.1.
1.5

KNNR 7
0703-04

ST-1.0.0/
STT-1.1.6

Kabiny sanitarne z płyt laminowanych pełnych m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< Parter >
2.65*1.20 m2 3.180
2.65*0.50 m2 1.325

RAZEM 4.505
31

d.1.
1.5

KNNR 7
0703-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.6

Kabiny sanitarne z płyt laminowanych z drzwiami szer. 90 cm m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< Parter >
2.65*1.50 m2 3.975

RAZEM 3.975
1.1.

6
Roboty malarskie

32
d.1.
1.6

KNR 4-01
1204-08

ST-1.0.0/
STT-1.1.5

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > (1.50*2+4.50*2)*2.65 m2 31.800
< łazienka > (4.37*2+4.50*2)*2.65 m2 47.011
< kuchnia > (2.50*2+4.50*2)*2.65 m2 37.100
< pokój > (5.08*2+3.24*2)*2.65 m2 44.096
< pokój > (3.75*2+4.00*2)*2.65 m2 41.075
< pokój > (5.08*2+3.30*2)*2.65 m2 44.414
< pokój > (2.62*2+4.50*2)*2.65 m2 37.736
< pokój > (3.94*2+4.50*2)*2.65 m2 44.732
< korytarz > (2.70*2+8.00*2)*2.65 m2 56.710
< korytarz > (1.50*4+6.00*2)*2.65 m2 47.700
< minus powierzchnie w glazurze >
< WC > 2.00*(4.50*2+1.50*2)*-1 m2 -24.000
< łazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60)*-1 m2 -19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60)*-1 m2 -9.600

RAZEM 379.034
33

d.1.
1.6

KNR 2-02
1505-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.5

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni tynków wewnętrznych
stropów

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
< WC  > (1.50*2+4.50*2)*2.65 m2 31.800
< łazienka > (4.37*2+4.50*2)*2.65 m2 47.011
< kuchnia > (2.50*2+4.50*2)*2.65 m2 37.100
< pokój > (5.08*2+3.24*2)*2.65 m2 44.096
< pokój > (3.75*2+4.00*2)*2.65 m2 41.075
< pokój > (5.08*2+3.30*2)*2.65 m2 44.414
< pokój > (2.62*2+4.50*2)*2.65 m2 37.736
< pokój > (3.94*2+4.50*2)*2.65 m2 44.732
< korytarz > (2.70*2+8.00*2)*2.65 m2 56.710
< korytarz > (1.50*4+6.00*2)*2.65 m2 47.700
< minus powierzchnie w glazurze >
< WC > 2.00*(4.50*2+1.50*2)*-1 m2 -24.000
< łazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60)*-1 m2 -19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60)*-1 m2 -9.600
Sufity : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
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< łazienka > 18.62 m2 18.620
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000

RAZEM 514.484
1.1.

7
Podło Ŝa i posadzki

34
d.1.
1.7

KNR 2-02
1102-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- warstwa wywrównawcza gr.2 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000

RAZEM 135.450
35

d.1.
1.7

KNR 2-02
1102-03

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- pogrubienie warstwy wyrównawczej 
- średnio do 4,00 cm
Krotność = 2

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000

RAZEM 135.450
36

d.1.
1.7

KNR 2-02
0609-03

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- izolacja podposadzkowa ze styropianu gr.5 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000

RAZEM 135.450
37

d.1.
1.7

KNR 2-02
1102-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- gładź cementowa zatarta na gładko gr.2 cm
- z wyprowadzeniem spadków

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
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RAZEM 135.450
38

d.1.
1.7

KNR 2-02
1102-03

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- pogrubienie warstwy gładzi 
- średnio do 4,00 cm
Krotność = 2

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000

RAZEM 135.450
39

d.1.
1.7

KNR 2-02
1106-07

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- zbrojenie wylewki siatką

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000

RAZEM 135.450
40

d.1.
1.7

KNR BC-02
0304-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- izolacja pozioma podposadzkowa z elastycznej masy uszczelniającej
w pomieszczeniach mokrych

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620

RAZEM 25.120
41

d.1.
1.7

KNR BC-02
0304-06

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w po-
mieszczeniach wilgotnych
- wklejenie taśmy uszczelniającej

m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.50*2+4.50*2 m 12.000
< łazienka > 4.37*2+4.50*2 m 17.740

RAZEM 29.740
42

d.1.
1.7

KNR 2-02
1118-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- ułoŜenie posadzek z płytek - przygotowanie podłoŜa

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000

RAZEM 47.500
43

d.1.
1.7

KNR 2-02
1118-11

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- ułoŜenie posadzek z płytek gres trudnościeralnych, antypoślizgowych

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< WC  > 1.70+4.80 m2 6.500
< łazienka > 18.62 m2 18.620
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000

RAZEM 47.500
44

d.1.
1.7

KNR 2-02
1120-07

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- cokolik z płytek - przygotowanie podłoŜa

m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
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< korytarz > 8.00*2+2.70*2 m 21.400
< korytarz > 6.00*2+1.50*2 m 15.000

RAZEM 36.400
45

d.1.
1.7

KNR 2-02
1120-09

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- cokolik z płytek terakota

m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< korytarz > 8.00*2+2.70*2 m 21.400
< korytarz > 6.00*2+1.50*2 m 15.000

RAZEM 36.400
46

d.1.
1.7

KNR 2-02
1112-05

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- ułoŜenie posadzki z wykładziny z PCV z wywinięciem na ściany

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730

RAZEM 87.950
47

d.1.
1.7

KNR 2-02
1112-09

ST-1.0.0/
STT-1.1.3

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- zgrzewanie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< kuchnia > 10.15 m2 10.150
< pokój > 18.00 m2 18.000
< pokój > 14.00 m2 14.000
< pokój > 16.76 m2 16.760
< pokój > 11.31 m2 11.310
< pokój > 17.73 m2 17.730

RAZEM 87.950
1.1.

8
Zewnetrzne roboty ziemne

48
d.1.
1.8

KNR 2-01
0229-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych :
- wyprowadzenie poziomu dla odpływu wody opadowej  z opaski przy
elewacji tylnej

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*15.00*0.70 m3 15.750

RAZEM 15.750
1.2 Cokół
49

d.1.
2

KNR 0-23
2611-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian cokołu budynków płytami styropianowymi :
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
0.40*(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25) m2 4.812
< elewacja tylna >
0.40*(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25) m2 5.524
< elewacja boczna >
0.40*11.28 m2 4.512

RAZEM 14.848
50

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian cokołu budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm :
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
0.40*(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 4.852
< elewacja tylna >
0.40*(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 5.564
< elewacja boczna >
0.40*(11.28+0.10+0.10) m2 4.592

RAZEM 15.008
51

d.1.
2

KNR 0-23
2612-04

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian cokołu budynków płytami styropianowymi :
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
do ścian z cegły

szt

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
(0.40*(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10))*5 szt 24.260
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< elewacja tylna >
(0.40*(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25+0.10))*5 szt 27.820
< elewacja boczna >
(0.40*(11.28+0.10+0.10))*5 szt 22.960

RAZEM 75.040
52

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian cokołu budynków płytami styropianowymi :
- przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
0.40*(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 4.852
< elewacja tylna >
0.40*(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 5.564
< elewacja boczna >
0.40*(11.28+0.10+0.10) m2 4.592

RAZEM 15.008
53

d.1.
2

KNR 0-23
0933-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian cokołów  budynków płytami styropianowymi :
- ułoŜenie tynku mozaikowego na ścianach płaskich

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
0.40*(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 4.852
< elewacja tylna >
0.40*(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 5.564
< elewacja boczna >
0.40*(11.28+0.10+0.10) m2 4.592

RAZEM 15.008
1.3 Ściany
54

d.1.
3

KNR 0-23
2611-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi :
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
2.90*(0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25) m2 40.310
< minus otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
1.11*1.46*5*-1 m2 -8.103
< elewacja tylna >
2.90*(0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25) m2 40.310
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*3*-1 m2 -4.862
1.11*0.86*3*-1 m2 -2.864
< elewacja boczna >
(2.90+3.80)/2*5.64*2 m2 37.788
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*2*-1 m2 -3.241

RAZEM 97.538
55

d.1.
3

KNR 0-23
2612-09

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi :
- zamocowanie listwy cokołowej

m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25 m 13.900
< elewacja tylna >
0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25 m 13.900
< elewacja boczna >
11.28 m 11.280

RAZEM 39.080
56

d.1.
3

KNR 0-23
2614-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm :
- przy uŜyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoŜa i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
2.90*(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
1.11*1.46*5*-1 m2 -8.103
< elewacja tylna >
2.90*(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
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1.11*1.46*3*-1 m2 -4.862
1.11*0.86*3*-1 m2 -2.864
< elewacja boczna >
(2.90+3.80)/2*(5.64+0.10)*2 m2 38.458
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*2*-1 m2 -3.241

RAZEM 100.528
57

d.1.
3

KNR 0-23
2614-05

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm :
- docieplenie ościeŜy z cegły płytami styropianowymi 
- przy uŜyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotwaniem podło-
Ŝa i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(0.90+2.00*2)*1 m2 1.225
0.25*(1.11*2+1.46*2)*5 m2 6.425
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(1.11*2+1.46*2)*3 m2 3.855
0.25*(1.11*2+0.86*2)*3 m2 2.955
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(1.11*2+1.46*2)*2 m2 2.570

RAZEM 17.030
58

d.1.
3

KNR 0-23
2612-08

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi :
- ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< naroŜniki zewnętrzne >
3.30*4 m 13.200
< otwory konstrukcyjne >
< elewacja głowna >
< otwory konstrukcyjne >
(0.90+2.00*2)*1 m 4.900
(1.11*2+1.46*2)*5 m 25.700
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
(1.11*2+1.46*2)*3 m 15.420
(1.11*2+0.86*2)*3 m 11.820
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
(1.11*2+1.46*2)*2 m 10.280

RAZEM 81.320
59

d.1.
3

KNR 0-23
2612-06

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi :
- przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
2.90*(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
1.11*1.46*5*-1 m2 -8.103
< elewacja tylna >
2.90*(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*3*-1 m2 -4.862
1.11*0.86*3*-1 m2 -2.864
< elewacja boczna >
(2.90+3.80)/2*(5.64+0.10)*2 m2 38.458
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*2*-1 m2 -3.241
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(0.90+2.00*2)*1 m2 1.225
0.25*(1.11*2+1.46*2)*5 m2 6.425
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(1.11*2+1.46*2)*3 m2 3.855
0.25*(1.11*2+0.86*2)*3 m2 2.955
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(1.11*2+1.46*2)*2 m2 2.570

RAZEM 117.558
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60
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1519-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi :
- malowanie docieplonych powierzchni farbą silikonową

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
2.90*(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
1.11*1.46*5*-1 m2 -8.103
< elewacja tylna >
2.90*(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*3*-1 m2 -4.862
1.11*0.86*3*-1 m2 -2.864
< elewacja boczna >
(2.90+3.80)/2*(5.64+0.10)*2 m2 38.458
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*2*-1 m2 -3.241
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(0.90+2.00*2)*1 m2 1.225
0.25*(1.11*2+1.46*2)*5 m2 6.425
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(1.11*2+1.46*2)*3 m2 3.855
0.25*(1.11*2+0.86*2)*3 m2 2.955
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25*(1.11*2+1.46*2)*2 m2 2.570

RAZEM 117.558
61

d.1.
3

KNR 2-02
0506-02

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Podokienniki zewnętrzne i obróbki z blachy stalowej ocynkowanej m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< otwory konstrukcyjne >
< elewacja główna >
0.35*1.11*5 m2 1.943
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
0.35*1.11*3 m2 1.166
0.35*1.11*3 m2 1.166
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
0.35*1.11*2 m2 0.777
< obróbki blacharskie >
< elewacja boczna >
0.40*6.20*2 m2 4.960

RAZEM 10.012
62

d.1.
3

KNR 2-02
0508-04

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
12.50*2 m 25.000

RAZEM 25.000
63

d.1.
3

KNR 2-02
0510-03

ST-1.0.0/
STT-1.1.7

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
3.30*2 m 6.600

RAZEM 6.600
1.4 Rusztowania
64

d.1.
4

KNR 2-02
0925-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Osłony okien folia polietylenowa m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
< elewacja głowna >
< otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*1.15 m2 2.070
1.11*1.46*5*1.15 m2 9.318
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*3*1.15 m2 5.591
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1.11*0.86*3*1.15 m2 3.293
< elewacja boczna >
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*2*1.15 m2 3.727

RAZEM 23.999
65

d.1.
4

KNR 2-02
1604-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00*(15.00+12.00+15.00) m2 168.000

RAZEM 168.000
66

d.1.
4

KNNR 2
1505-01

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zaleceń Inwestora >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00*(15.00+12.00+15.00) m2 168.000

RAZEM 168.000
67

d.1.
4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

ST-1.0.0/
STT-1.1.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:54,56,57,58,59,60,62,64,89,90,91,92,93,94,95)
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2 45310000-3 REMONT BUDYNKU - WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Tablice rozdzielcze
68

d.2.
1

KNR 5-08
0402-04

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Uzupełnie tablicy rozdzielczej 
- analogia

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i zaleceń zleceniodawcy >
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2.2 Obwody o świetleniowe
69

d.2.
2

KNR 5-08
0209-03

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

UłoŜenie w tynku przewodów obwodów oświetleniowych :
YDY 3*1,50 mm2

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 150.00 m 150.000

RAZEM 150.000
2.3 Oprawy o świetleniowe
70

d.2.
3

KNR 5-08
0502-09

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na koł-
kach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
12.00 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
71

d.2.
3

KNR-W 5-
08 0504-03

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych przykręcanych -
końcowych :
- bez materiału głównego

kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 9.00 kpl. 9.000

RAZEM 9.000
72

d.2.
3

KNR 5-08
0511-13

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych przykręcanych -
końcowych :
- bez materiału głównego

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
73

d.2.
3

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Oprawy oświetleniowe kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2.4 Obwody gniazd i sprz ętu
74

d.2.
4

KNR 5-08
0209-04

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

UłoŜenie w tynku przewodów obwodów gniazd :
YDY 3*2,50 mm2

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 150.00 m 150.000

RAZEM 150.000
2.5 Gniazda i osprz ęt
75

d.2.
5

KNR 5-08
0301-02

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na podłoŜu z cegły szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 10.00 szt. 10.000

RAZEM 10.000
76

d.2.
5

KNR 5-08
0302-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek sprzętowych szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 10.00+10.00 szt. 20.000

RAZEM 20.000
77

d.2.
5

KNR 5-08
0307-02

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych z podłączeniem

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 7.00 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
78

d.2.
5

KNR 5-08
0307-03

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych z podłączeniem

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
79

d.2.
5

KNR 5-08
0301-02

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie gniazd wtykowych na podłoŜu
z cegły

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 16.00 szt. 16.000

RAZEM 16.000
80

d.2.
5

KNR 5-08
0302-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek sprzętowych szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 16.00 szt. 16.000

RAZEM 16.000
81

d.2.
5

KNR 5-08
0309-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ gniazd wtyczkowych pojedyńczych w puszkach sprzętowych z
podłączeniem

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< piwnice > 0 szt. 0.000
< parter > 3.00 szt. 3.000
< piętro I > 1.00 szt. 1.000
< poddasze > 0 szt. 0.000

RAZEM 4.000
82

d.2.
5

KNR 5-08
0309-03

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych
szczelnych

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< parter > 3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
83

d.2.
5

KNR 5-08
0309-03

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych pod-
wójnych 2*( 2P+PE)

szt.

< parter > 13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000

2.6 Sprawdzenia i pomiary
84

d.2.
6

KNR 4-03
1202-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

po-
miar.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
30.00 po-

miar.
30.000

RAZEM 30.000
85

d.2.
6

KNR 4-03
1205-05

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
miar.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 po-

miar.
1.000

RAZEM 1.000
86

d.2.
6

KNR 4-03
1205-06

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Następny pomiar skutecznosci zerowania po-
miar.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 po-

miar.
4.000

RAZEM 4.000
87

d.2.
6

KNR 4-03
1205-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego po-
miar.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
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1.00 po-
miar.

1.000

RAZEM 1.000
88

d.2.
6

KNR 4-03
1205-02

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Następny pomiar uziemienia ochronnego po-
miar.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 po-

miar.
4.000

RAZEM 4.000
2.7 Instalacja odgromowa
89

d.2.
7

KNR 5-08
0601-03

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ wsporników pod zwody poziome, z drutu FeZn fi= 8 mm, na
dachu

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
14.30*3+11.28*2+10.00 szt. 75.460

RAZEM 75.460
90

d.2.
7

KNR 5-08
0606-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ zwodów poziomych z drutu FeZn fi= 8 mm na uprzednio zains-
talowanych wspornikach na dachu płaskim

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
14.30*3+11.28*2+10.00 m 75.460

RAZEM 75.460
91

d.2.
7

KNR 5-08
0607-02

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ zwodów pionowych m

< Wg obmiarów i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*4 m 6.000

RAZEM 6.000
92

d.2.
7

KNR 5-08
0619-06

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ złączy kontrolnych szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
93

d.2.
7

KNR 5-08
0618-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ złączy krzyŜowych na dachu płaskim szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
10.00 szt. 10.000

RAZEM 10.000
94

d.2.
7

KNR 5-08
0619-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ złączy rynowych szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
95

d.2.
7

KNR 5-08
0607-02

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na bu-
dynkach na cegle w rurkach z wykonaniem otworu ręcznie - pręt fi= 8
mm

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
3.50*4 m 14.000

RAZEM 14.000
96

d.2.
7

KNR 5-08
0617-11      

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Łączenie przewodów uziemiających z drutu FeZn fi= 8 mm do przewo-
du uziemiającego z bednarki FeZn 25*3 mm przez spawanie w wyko-
pie

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
97

d.2.
7

KNR 5-08
0617-01

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Łączenie przewodów uziemiających z bednarki FeZn 35*5 mm przez
spawanie w wykopie

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
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98
d.2.

7

KNR 4-03
1205-03     

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
miar.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 po-

miar.
1.000

RAZEM 1.000
99

d.2.
7

KNR 4-03
1205-04    

ST-1.0.0/
STT-1.3.0

Następny pomiar instalacji odgromowej po-
miar.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
3.00 po-

miar.
3.000

RAZEM 3.000
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3 45330000-9 REMONT BUDYNKU - INSTALACJE SANITARNE
3.1 Rozbiórki i demonta Ŝe
100
d.3.

1

KNR 4-02
0506-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
60.00 m 60.000

RAZEM 60.000
101
d.3.

1

KNR 4-02
0521-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

DemontaŜ grzejników z rur stalowych kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
10.00 kpl. 10.000

RAZEM 10.000
102
d.3.

1

KNR 4-02
0235-08

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
103
d.3.

1

KNR 4-02
0235-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

DemontaŜ pisuaru kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
104
d.3.

1

KNR 4-02
0235-06

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

DemontaŜ umywalki kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
3.00 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
105
d.3.

1

KNR 4-02
0235-05

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

DemontaŜ zlewozmywaka kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
106
d.3.

1

KNR 4-02
0132-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

DemontaŜ baterii szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
5.00 szt. 5.000

RAZEM 5.000
3.2 Roboty budowlane
107
d.3.

2

KNR 4-01
0210-02

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Wykucie bruzd o przekroju 0,15*0,15 poziomych w podłoŜu betono-
wym

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
35.50 m 35.500

RAZEM 35.500
108
d.3.

2

KNR 4-01
0207-02

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Zabetonowanie bruzd w podłoŜach m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
35.50 m 35.500

RAZEM 35.500
109
d.3.

2

KNR 4-01
0206-02

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Zabetonowanie otworów po demontaŜu rurociągów
- analogia

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
16.00 szt. 16.000

RAZEM 16.000
3.3 Roboty monta Ŝowo-instalacyjne
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110
d.3.

3

KNR 0-35
0201-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Rurociągi miedziane fi= 15 mm m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
36.50 m 36.500

RAZEM 36.500
111
d.3.

3

KNR 0-35
0201-05

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Rurociągi miedziane fi= 20 mm m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
28.50 m 28.500

RAZEM 28.500
112
d.3.

3

KNR 0-35
0201-06

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Rurociągi miedziane fi= 25 mm m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
15.00 m 15.000

RAZEM 15.000
113
d.3.

3

KNR 0-35
0201-07

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Rurociągi miedziane fi= 32 mm m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
10.50 m 10.500

RAZEM 10.500
114
d.3.

3

KNR 0-34
0101-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Izolacja rurociągów fi= 15 mm mm otulinami poliuretanowymi gr.9 mm m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1 m 1.000

RAZEM 1.000
115
d.3.

3

KNR 0-34
0101-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Izolacja rurociągów fi= 20 mm mm otulinami poliuretanowymi gr.9 mm m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1 m 1.000

RAZEM 1.000
116
d.3.

3

KNR 0-34
0101-04

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Izolacja rurociągów fi= 25 mm mm otulinami poliuretanowymi gr.9 mm m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1 m 1.000

RAZEM 1.000
117
d.3.

3

KNR 0-34
0101-04

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Izolacja rurociągów fi= 32 mm mm otulinami poliuretanowymi gr.9 mm m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1 m 1.000

RAZEM 1.000
118
d.3.

3

KNR 0-35
0201-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Rury przyłączne do grzejników fi= 15 mm
- analogia

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1.00*12 m 12.000

RAZEM 12.000
119
d.3.

3

KNR 0-35
0214-05

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Podłączenie oddolne podwójne 
- analogia

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
12.00 szt. 12.000

RAZEM 12.000
120
d.3.

3

KNR 0-35
0209-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ grzejnika jednopłytowego o wys. 600 mm i dł. 400-800 mm :
- montaŜ grzejników na ścianie

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
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< T11 600*600 > 2.00 szt. 2.000
< T11 600*750 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 3.000
121
d.3.

3

KNR 0-35
0209-02

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ grzejnika dwupłytowego o wys. 600 mm i dł. 400-800 mm :
- montaŜ grzejników na ścianie

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
< T21 600*450 > 6.00 szt. 6.000
< T21 600*600 > 3.00 szt. 3.000

RAZEM 9.000
122
d.3.

3

KNR 0-35
0215-02

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub
kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
12.00 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
123
d.3.

3

KNR 0-35
0215-04

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
12.00 szt. 12.000

RAZEM 12.000
124
d.3.

3

KNR 0-35
0231-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płuka-
nie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
90.50 m 90.500

RAZEM 90.500
125
d.3.

3

KNR 0-35
0231-04

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba
wodna ciśnieniowa

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
90.50 m 90.500

RAZEM 90.500
126
d.3.

3

KNR 0-35
0231-05

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz
.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
12.00 szt.grz

.
12.000

RAZEM 12.000
127
d.3.

3

KNR 2-15
0212-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ wpustów Ŝeliwnych podłogowych o śr. 50 mm szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
128
d.3.

3

KNR 2-15
0208-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW fi= 50 mm

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
9.00 szt. 9.000

RAZEM 9.000
129
d.3.

3

KNR 2-15
0208-05

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW fi= 110 mm

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
130
d.3.

3

KNR 2-15
0205-02

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ rurociągów z PCW fi= 50 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
10.00 m 10.000

RAZEM 10.000
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131
d.3.

3

KNR 2-15
0224-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ ustępów pojedynczych typu 'kompakt' kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
132
d.3.

3

KNR 2-15
0221-02

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ umywalek szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
133
d.3.

3

KNR 2-15
0225-02

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
134
d.3.

3

KNR 0-35
0124-03

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ brodzika i kabiny natryskowej dla osoby kpl.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
135
d.3.

3

KNR 2-15
0220-05

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

MontaŜ zlewozmywaka na szafce szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
136
d.3.

3

KNR 2-15
0107-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów
wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. fi= 15 mm

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
14.00 szt. 14.000

RAZEM 14.000
137
d.3.

3

KNR 2-15
0107-06

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek
ustępowych elastycznych z tworzywa fi= 15 mm

szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
138
d.3.

3

KNR 2-15
0112-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Zawory kątowe do płuczek ustępowych szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
139
d.3.

3

KNR 2-15
0112-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Zawory odcinajace urządzenia sanitarne szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
14.00 szt. 14.000

RAZEM 14.000
140
d.3.

3

KNR 2-15
0115-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Baterie umywalkowe ścienne szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
141
d.3.

3

KNR 2-15
0115-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Baterie zmywakowe ścienne szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
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1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.3.

3

KNR 2-15
0117-01

ST-1.0.0/
STT-1.2.0

Natrysk z baterią szt.

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inwestorem >
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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2080116_p ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Roboczogodzina r-g 2328.8659 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2080116_p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść
1. Bale iglaste obrzynane m3 0.0101 0.0101 0.00 0.00
2. Bateria umywalkowa ścienna szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
3. Bateria zlewozmywakowa ścienna szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4. Beton B 15 m3 0.5075 0.5075 0.00 0.00
5. Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 117.9786 117.9786 0.00 0.00
6. Brodzik natryskowy szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
7. Cegła budowlana pełna szt. 1284.1440 1284.1440 0.00 0.00
8. Cement CEM I "32,50" kg 213.5136 213.5136 0.00 0.00
9. Cement CEM I "32,50" t 0.8688 0.8688 0.00 0.00

10. Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0624 0.0624 0.00 0.00
11. Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0432 0.0432 0.00 0.00
12. Drewno opałowe kg 32.5080 32.5080 0.00 0.00
13. Drut stalowy ocynkowany fi= 8,00 mm m 99.2784 99.2784 0.00 0.00
14. Drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.5120 1.5120 0.00 0.00
15. Drzwi wewnętrzne pełne szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
16. Drzwi wewnętrzne szklone szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
17. Dwuzłączki przejściowe mosięŜne 15x1/2" szt. 0.5430 0.5430 0.00 0.00
18. Dyble szt. 118.9451 118.9451 0.00 0.00
19. Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 661.3504 661.3504 0.00 0.00
20. Elastyczna masa uszczelniająca kg 95.7212 95.7212 0.00 0.00
21. Emulsja gruntująca kg 23.5116 23.5116 0.00 0.00
22. Farba elewacyjna kg 41.1453 41.1453 0.00 0.00
23. Farba emulsyjna dm3 148.7373 148.7373 0.00 0.00
24. Folia osłonowa m2 23.9990 23.9990 0.00 0.00
25. Gips szpachlowy kg 159.2693 159.2693 0.00 0.00
26. Głowice termostatyczne szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
27. Gniazdo p/t podwójne 2*( 2P+PE) szt 13.2600 13.2600 0.00 0.00
28. Gniazdo p/t szczelne szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
29. Gniazdo pojedyńcze szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
30. Grzejnik 1-płytowy T11 600*600 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
31. Grzejnik 1-płytowy T11 600*750 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32. Grzejnik 1-płytowy T21 600*450 szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
33. Grzejnik 1-płytowy T21 600*600 szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
34. Gwoździe budowlane kg 2.6928 2.6928 0.00 0.00
35. Haki do muru kg 2.0160 2.0160 0.00 0.00
36. Haki do rur śr. 10-32 mm szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
37. Kabina natryskowa kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
38. Kabiny sanitarne pełne m2 4.5050 4.5050 0.00 0.00
39. Kabiny sanitarne z drzwiami szer. 80 cm m2 3.9750 3.9750 0.00 0.00
40. Kątownik ochronny m 95.6323 95.6323 0.00 0.00
41. Klej do otuliny dm3 0.0376 0.0376 0.00 0.00
42. Klej do wykładziny kg 52.7700 52.7700 0.00 0.00
43. Klipsy montaŜowe szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00
44. Kołki kotwiące szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00
45. Kołki rozporowe z wkrętami kpl. 100.8264 100.8264 0.00 0.00
46. Korki mosięŜne do rur szt. 0.1810 0.1810 0.00 0.00
47. Kotew szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
48. Kotwy wklejane z Ŝywicą kpl 12.0000 12.0000 0.00 0.00
49. Kształtki kanalizacyjne z PCW fi= 110 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
50. Kształtki kanalizacyjne z PCW fi= 50 mm szt. 35.4000 35.4000 0.00 0.00
51. Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt. 44.8085 44.8085 0.00 0.00
52. Kształtki kielichowe miedziane 22 mm szt. 23.2361 23.2361 0.00 0.00
53. Kształtki kielichowe miedziane 28 mm szt. 11.7405 11.7405 0.00 0.00
54. Kształtki kielichowe miedziane 35 mm szt. 7.8897 7.8897 0.00 0.00
55. Kształtki przejściowe mosięŜne 15x1/2" szt. 25.7430 25.7430 0.00 0.00
56. Listwa cokołowa z kapinosem m 41.0340 41.0340 0.00 0.00
57. Listwa wykończająca m 27.2034 27.2034 0.00 0.00
58. Łącznik p/t jednobiegunowy szt 7.1400 7.1400 0.00 0.00
59. Łącznik p/t jednobiegunowy świecznikowy szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
60. Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany fi= 15 mm szt. 94.7600 94.7600 0.00 0.00
61. Masa asfaltowa kg 18.9630 18.9630 0.00 0.00
62. Mieszacz natryskowy mosięŜny szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
63. Mineralna szpachlówka kg 81.8501 81.8501 0.00 0.00
64. Okna z PCV m2 19.0700 19.0700 0.00 0.00
65. Oprawa oświetleniowa Ŝarowa szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
66. Oprawa oświetleniowa Ŝarowa szczelna szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
67. OścieŜnice drzwi wewnętrznych szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
68. Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla rurociagu fi= 15

mm
m 41.2500 41.2500 0.00 0.00

69. Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla rurociagu fi= 20
mm

m 1.1000 1.1000 0.00 0.00

70. Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla rurociagu fi= 25
mm

m 1.1000 1.1000 0.00 0.00

71. Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla rurociagu fi= 32
mm

m 1.1000 1.1000 0.00 0.00

72. Pasta podłogowa kg 8.7950 8.7950 0.00 0.00
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73. Pianka poliuretanowa dm3 6.3217 6.3217 0.00 0.00
74. Pianka poliuretanowa kg 0.7129 0.7129 0.00 0.00
75. Piasek do zapraw m3 3.8347 3.8347 0.00 0.00
76. Pisuary porcelanowe białe szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
77. Płytki cokolikowe m 37.8560 37.8560 0.00 0.00
78. Płytki glazurowane m2 54.4068 54.4068 0.00 0.00
79. Płytki gres trudnościeralne, antypoślizgowe m2 48.4500 48.4500 0.00 0.00
80. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0.0672 0.0672 0.00 0.00
81. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0.0336 0.0336 0.00 0.00
82. Płyty pomostowe robocze m2 2.3688 2.3688 0.00 0.00
83. Płyty styropianowe gr. 10 cm m2 15.7584 15.7584 0.00 0.00
84. Płyty styropianowe gr. 12 cm m2 105.5544 105.5544 0.00 0.00
85. Płyty styropianowe gr. 3 cm m2 17.8815 17.8815 0.00 0.00
86. Płyty styropianowe gr. 50 mm m2 142.2225 142.2225 0.00 0.00
87. Podkładowa masa tynkarska kg 35.2674 35.2674 0.00 0.00
88. Podokiennik systemowy dł. 120 cm szt 13.0000 13.0000 0.00 0.00
89. Podtynkowa puszka sprzętowa szt. 36.0000 36.0000 0.00 0.00
90. Podwójne podłączenie oddolne szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
91. Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 2.6385 2.6385 0.00 0.00
92. Przewód  YDY 3*1,50 mm2 m 156.0000 156.0000 0.00 0.00
93. Przewód YDY 3*2,50 mm2 m 156.0000 156.0000 0.00 0.00
94. Przyłącze elastyczne do armatury z tworzywa szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
95. Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW fi= 50 mm m 8.3600 8.3600 0.00 0.00
96. Rury miedziane fi= 15 mm m 52.7350 52.7350 0.00 0.00
97. Rury miedziane fi= 22 mm m 29.9250 29.9250 0.00 0.00
98. Rury miedziane fi= 28 mm m 15.7500 15.7500 0.00 0.00
99. Rury miedziane fi= 35 mm m 11.0250 11.0250 0.00 0.00

100. Sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
101. Siatka osłonowa m2 23.5200 23.5200 0.00 0.00
102. Siatka z włókna szklanego m2 292.5420 292.5420 0.00 0.00
103. Siatka zbrojenia podłogowego m2 138.1590 138.1590 0.00 0.00
104. Silikon dm3 2.2360 2.2360 0.00 0.00
105. Silikon wodoodporny dm3 0.7800 0.7800 0.00 0.00
106. Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.9671 0.9671 0.00 0.00
107. Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 470.2320 470.2320 0.00 0.00
108. Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
109. Syfony pisuarowe mosięŜne śr.25 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
110. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
111. Sznur konopny smołowany kg 0.0900 0.0900 0.00 0.00
112. Sznur konopny surowy kg 0.0600 0.0600 0.00 0.00
113. Świetlówki szt. 6.2400 6.2400 0.00 0.00
114. Taśma do otuliny m 0.3144 0.3144 0.00 0.00
115. Taśma uszczekniająca w pomieszczeniach mokrych m 54.3270 54.3270 0.00 0.00
116. Tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych szt. 8.5100 8.5100 0.00 0.00
117. Tynk mozaikowy kg 75.0400 75.0400 0.00 0.00
118. Uchwyty do rur PCW fi= 110 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
119. Uchwyty do rur PCW fi= 50 mm szt. 19.0000 19.0000 0.00 0.00
120. Uchwyty do rur spustowych szt. 2.1780 2.1780 0.00 0.00
121. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
122. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do

rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z koł-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 15 mm

kpl. 29.2000 29.2000 0.00 0.00

123. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do
rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z koł-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 22 mm

kpl. 14.2500 14.2500 0.00 0.00

124. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do
rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z koł-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 28 mm

kpl. 6.6000 6.6000 0.00 0.00

125. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do
rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z koł-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 35 mm

kpl. 3.7800 3.7800 0.00 0.00

126. Uchwyty z tw. sztucznego podwójne szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00
127. Umywalki szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
128. Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 1872.6067 1872.6067 0.00 0.00
129. Urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
130. Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
131. Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
132. Uzupełnienie Tablicy TM szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
133. Wapno suchogaszone kg 119.0940 119.0940 0.00 0.00
134. Wapno suchogaszone t 0.4502 0.4502 0.00 0.00
135. Woda m3 2.1528 2.1528 0.00 0.00
136. Wpusty ściekowe podłogowe z rusztem szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
137. Wspornik naciągowy szt 76.2146 76.2146 0.00 0.00
138. Wspornik ścienny szt. 6.0600 6.0600 0.00 0.00
139. Wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
140. Wsporniki uziemienia szt 14.1400 14.1400 0.00 0.00
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2080116_p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść
141. Wykładzina podłogowa z PCV m2 95.8655 95.8655 0.00 0.00
142. Zapłonniki szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
143. Zaprawa cementowa M 12 m3 11.4485 11.4485 0.00 0.00
144. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych kg 1075.7940 1075.7940 0.00 0.00
145. Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych kg 39.9540 39.9540 0.00 0.00
146. Zawor kulowy przelotowy mosięŜny fi= 15 mm szt. 0.1810 0.1810 0.00 0.00
147. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regu-

lacji fi= 15 mm
kpl. 12.0000 12.0000 0.00 0.00

148. Zawory zwrotne przelotowe mosięŜne do wody fi= 15
mm

szt. 0.1810 0.1810 0.00 0.00

149. Zawór katowy do płuczki ustępowej szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
150. Zawór odcinajacy urządzenia sanitarne szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
151. Zawór spłukujący do pisuarów fi= 15 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
152. Zlewozmywaki z blachy stalowej szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
153. Złącze kontrolne szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
154. Złącze krzyŜowe szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
155. Złącze rynnowe szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
156. Złączka przelotowa kabłąkowa napręŜająca szt 76.2146 76.2146 0.00 0.00
157. śarówki szt. 9.3600 9.3600 0.00 0.00
158. świr do betonów m3 1.1080 1.1080 0.00 0.00
159. Materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2080116_p ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Betoniarka m-g 6.5364 0.00 0.00
2. Czas pracy rusztowania m-g 155.1613 0.00 0.00
3. Rusztowanie rurowe m-g 26.2080 0.00 0.00
4. Samochód dostawczy m-g 3.4223 0.00 0.00
5. Spawarka transformatorowa do 500A m-g 1.2080 0.00 0.00
6. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1748 0.00 0.00
7. Środek transportowy m-g 11.8660 0.00 0.00
8. Wyciąg m-g 18.5446 0.00 0.00
9. śuraw okienny m-g 12.2418 0.00 0.00

10. śuraw samochodowy m-g 17.7500 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2080116_p SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
Adaptacja pomieszcze ń na mieszkania chronione w Pyrzycach ul. Młodych Te chników

1 45453000-7 REMONT BUDYNKU - ROBOTY BUDOWLNE
1.1  Roboty remontowe

1.1.1 Wzmocnienie p ękni ęcia ściany szczytowej
1

d.1.1
.1

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie otworów dla
zamocowania kotew

otw. 12.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0557 0.00 0.00000000

Razem pozycja 1 0.00000000 12.000 0.00
2

d.1.1
.1

KNR 4-03
1016-03

Osadzenie kołków w gotowych otwo-
rach dla zamocowania kotew

szt. 12.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0084 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kotwy wklejane z Ŝywicą kpl 1.0000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 2 0.00000000 12.000 0.00
3

d.1.1
.1

KNR 4-03
1015-04

Osadzenie kotew - ściągów na pęk-
nięciu naroŜa ściany

szt. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0788 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kotew szt 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 3 0.00000000 6.000 0.00
4

d.1.1
.1

KNR 4-01
0203-02 z.sz.
2.6. 9905-02 

Uzupełnienie konstrukcji ściany w re-
jonie pęknięć i wykruszeń w cokole
betonem 
- objętość elementu w jednym miejs-
cu ponad 0.5 do 1.0 m3

m3 0.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina
6.31*1.35=

r-g 8.5185 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Beton B 15 m3 1.0150 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 2.0700 0.00 0.00000000

Razem pozycja 4 0.00000000 0.500 0.00
5

d.1.1
.1

KNR 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych w
okolicy spękania sciany i na zamuro-
wanych otworach

m2 5.060

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7400 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0051 0.00 0.00000000
Wapno suchogaszone t 0.0058 0.00 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0241 0.00 0.00000000
Woda m3 0.0057 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000000
Betoniarka m-g 0.0400 0.00 0.00000000

Razem pozycja 5 0.00000000 5.060 0.00
1.1.2 Rozbiórki i demonta Ŝe budowlane

6
d.1.1

.2

KNR 2-02
1017-02

DemontaŜ istniejacych skrzydeł
drzwiowych
- analogia ( przyjęto 50% rozbocizny
montaŜu )

m2 2.870

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
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2080116_p SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 6 0.00000000 2.870 0.00
7

d.1.1
.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic drzwio-
wych

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 7 0.00000000 2.000 0.00
8

d.1.1
.2

KNR 4-01
0354-07

DemontaŜ okratowania zewnętrznego
okien

szt. 9.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5800 0.00 0.00000000

Razem pozycja 8 0.00000000 9.000 0.00
9

d.1.1
.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek dla projektowa-
nego montaŜu wyposaŜenia

m2 2.915

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00 0.00000000

Razem pozycja 9 0.00000000 2.915 0.00
10

d.1.1
.2

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
dla otworów drzwiowych

m2 3.280

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0800 0.00 0.00000000

Razem pozycja 10 0.00000000 3.280 0.00
11

d.1.1
.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2 26.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 11 0.00000000 26.000 0.00
12

d.1.1
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie istniejącej posadzki z two-
rzyw sztucznych

m2 87.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000000

Razem pozycja 12 0.00000000 87.950 0.00
13

d.1.1
.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z pły-
tek

m2 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3800 0.00 0.00000000

Razem pozycja 13 0.00000000 15.000 0.00
14

d.1.1
.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich dla
ocieplenia budynku

m2 4.960

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 14 0.00000000 4.960 0.00
15

d.1.1
.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych dla wyko-
nania docieplenia

m 6.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 15 0.00000000 6.600 0.00
16

d.1.1
.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien dla wykonania do-
cieplenia

m 25.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000000

Razem pozycja 16 0.00000000 25.000 0.00
1.1.3 Roboty murowe

17
d.1.1

.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3 3.452
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2080116_p SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 15.3700 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt. 372.0000 0.00 0.00000000
Cement CEM I "32,50" kg 61.8000 0.00 0.00000000
Wapno suchogaszone kg 34.5000 0.00 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.3220 0.00 0.00000000
Woda m3 0.1520 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Betoniarka m-g 0.4500 0.00 0.00000000
Wyciąg m-g 2.1100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 17 0.00000000 3.452 0.00
1.1.4 Stolarka otworowa

18
d.1.1

.4

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2 2.864

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Okna z PCV m2 1.0000 0.00 0.00000000
Dyble szt. 7.5800 0.00 0.00000000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00000000
Silikon dm3 0.0600 0.00 0.00000000
Gips szpachlowy kg 2.6100 0.00 0.00000000
Mineralna szpachlówka kg 4.7000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000000

Razem pozycja 18 0.00000000 2.864 0.00
19

d.1.1
.4

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2 16.206

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5800 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Okna z PCV m2 1.0000 0.00 0.00000000
Dyble szt. 6.0000 0.00 0.00000000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3300 0.00 0.00000000
Silikon dm3 0.0600 0.00 0.00000000
Gips szpachlowy kg 2.3500 0.00 0.00000000
Mineralna szpachlówka kg 4.2200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000000

Razem pozycja 19 0.00000000 16.206 0.00
20

d.1.1
.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników wew-
nętrznych

szt 13.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Podokiennik systemowy dł. 120 cm szt 1.0000 0.00 0.00000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0130 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 20 0.00000000 13.000 0.00
21

d.1.1
.4

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeŜnic w ścianach
wewnętrznych z cegieł

szt. 11.000

-- Robocizna --
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2080116_p SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
Roboczogodzina r-g 2.1500 0.00 0.00000000

-- Materiały --
OścieŜnice drzwi wewnętrznych szt 1.0000 0.00 0.00000000
Gwoździe budowlane kg 0.2000 0.00 0.00000000
Cement CEM I "32,50" t 0.0046 0.00 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0240 0.00 0.00000000
Woda m3 0.0080 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Betoniarka m-g 0.0300 0.00 0.00000000
Wyciąg m-g 0.1900 0.00 0.00000000

Razem pozycja 21 0.00000000 11.000 0.00
22

d.1.1
.4

KNR 2-02
1017-02

MontaŜ drzwi wewnętrznych pełnych m2 12.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Drzwi wewnętrzne pełne szt 0.6250 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw samochodowy m-g 0.0100 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 22 0.00000000 12.800 0.00
23

d.1.1
.4

KNR 2-02
1017-05

MontaŜ drzwi wewnętrznych szklo-
nych

m2 4.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Drzwi wewnętrzne szklone szt 0.6250 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 23 0.00000000 4.800 0.00
1.1.5 Tynki i oblicowania wewn ętrzne

24
d.1.1

.5

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych
na skuciach i zamurowanych otwo-
rach

m2 63.766

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1700 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0052 0.00 0.00000000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000000
Woda m3 0.0067 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000000
Betoniarka m-g 0.0400 0.00 0.00000000

Razem pozycja 24 0.00000000 63.766 0.00
25

d.1.1
.5

KNR BC-02
0304-03

Izolacja pionowa ścian z elastycznej
masy uszczelniającej w pomieszcze-
niach mokrych

m2 53.340

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca kg 1.2200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 25 0.00000000 53.340 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
26

d.1.1
.5

KNR BC-02
0304-06

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej
masy uszczelniającej w pomieszcze-
niach wilgotnych
- wklejenie taśmy uszczelniającej

m 22.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Taśma uszczekniająca w pomiesz-
czeniach mokrych

m 1.0500 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000000

Razem pozycja 26 0.00000000 22.000 0.00
27

d.1.1
.5

KNR 2-02
0829-01

ObłoŜenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - przygotowanie podłoŜa

m2 53.340

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 4.7500 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0072 0.00 0.00000000

Razem pozycja 27 0.00000000 53.340 0.00
28

d.1.1
.5

KNR 2-02
0829-09

ObłoŜenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - ułoŜenie płytek

m2 53.340

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Płytki glazurowane m2 1.0200 0.00 0.00000000
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 5.2000 0.00 0.00000000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych

kg 0.4000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0295 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.00000000

Razem pozycja 28 0.00000000 53.340 0.00
29

d.1.1
.5

NNRNKB 202
0842-02

Osadzenie listew wykańczających
okładziny ścian

m 26.670

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Listwa wykończająca m 1.0200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000000

Razem pozycja 29 0.00000000 26.670 0.00
30

d.1.1
.5

KNNR 7 0703-
04

Kabiny sanitarne z płyt laminowanych
pełnych

m2 4.505

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3300 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kabiny sanitarne pełne m2 1.0000 0.00 0.00000000
Silikon dm3 0.1100 0.00 0.00000000
Pianka poliuretanowa kg 0.0700 0.00 0.00000000
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000
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-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000000

Razem pozycja 30 0.00000000 4.505 0.00
31

d.1.1
.5

KNNR 7 0703-
01

Kabiny sanitarne z płyt laminowanych
z drzwiami szer. 90 cm

m2 3.975

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kabiny sanitarne z drzwiami szer. 80
cm

m2 1.0000 0.00 0.00000000

Silikon dm3 0.1500 0.00 0.00000000
Pianka poliuretanowa kg 0.1000 0.00 0.00000000
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 6.1000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000000

Razem pozycja 31 0.00000000 3.975 0.00
1.1.6 Roboty malarskie

32
d.1.1

.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności

m2 379.034

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 32 0.00000000 379.034 0.00
33

d.1.1
.6

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych stro-
pów

m2 514.484

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Farba emulsyjna dm3 0.2891 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000000

Razem pozycja 33 0.00000000 514.484 0.00
1.1.7 Podło Ŝa i posadzki

34
d.1.1

.7

KNR 2-02
1102-02

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- warstwa wywrównawcza gr.2 cm

m2 135.450

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6588 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000000
Cement CEM I "32,50" t 0.0003 0.00 0.00000000
Masa asfaltowa kg 0.0700 0.00 0.00000000
Drewno opałowe kg 0.1200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw samochodowy m-g 0.0313 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0006 0.00 0.00000000

Razem pozycja 34 0.00000000 135.450 0.00
35

d.1.1
.7

KNR 2-02
1102-03

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- pogrubienie warstwy wyrównawczej 
- średnio do 4,00 cm
Krotność = 2

m2 135.450

-- Robocizna --
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Roboczogodzina
0.0716*2=

r-g 0.1432 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12
0.0105*2=

m3 0.0210 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw samochodowy
0.0158*2=

m-g 0.0316 0.00 0.00000000

Razem pozycja 35 0.00000000 135.450 0.00
36

d.1.1
.7

KNR 2-02
0609-03

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- izolacja podposadzkowa ze styropia-
nu gr.5 cm

m2 135.450

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 50 mm m2 1.0500 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw samochodowy m-g 0.0032 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000000

Razem pozycja 36 0.00000000 135.450 0.00
37

d.1.1
.7

KNR 2-02
1102-02

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- gładź cementowa zatarta na gładko
gr.2 cm
- z wyprowadzeniem spadków

m2 135.450

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6588 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000000
Cement CEM I "32,50" t 0.0003 0.00 0.00000000
Masa asfaltowa kg 0.0700 0.00 0.00000000
Drewno opałowe kg 0.1200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw samochodowy m-g 0.0313 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0006 0.00 0.00000000

Razem pozycja 37 0.00000000 135.450 0.00
38

d.1.1
.7

KNR 2-02
1102-03

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- pogrubienie warstwy gładzi 
- średnio do 4,00 cm
Krotność = 2

m2 135.450

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0716*2=

r-g 0.1432 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12
0.0105*2=

m3 0.0210 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw samochodowy
0.0158*2=

m-g 0.0316 0.00 0.00000000

Razem pozycja 38 0.00000000 135.450 0.00
39

d.1.1
.7

KNR 2-02
1106-07

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- zbrojenie wylewki siatką

m2 135.450

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Siatka zbrojenia podłogowego m2 1.0200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw samochodowy m-g 0.0011 0.00 0.00000000
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Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000000

Razem pozycja 39 0.00000000 135.450 0.00
40

d.1.1
.7

KNR BC-02
0304-02

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- izolacja pozioma podposadzkowa z
elastycznej masy uszczelniającej w
pomieszczeniach mokrych

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca kg 1.2200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 40 0.00000000 25.120 0.00
41

d.1.1
.7

KNR BC-02
0304-06

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- izolacje i uszczelnienia z elastycznej
masy uszczelniającej w pomieszcze-
niach wilgotnych
- wklejenie taśmy uszczelniającej

m 29.740

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Taśma uszczekniająca w pomiesz-
czeniach mokrych

m 1.0500 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000000

Razem pozycja 41 0.00000000 29.740 0.00
42

d.1.1
.7

KNR 2-02
1118-01

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- ułoŜenie posadzek z płytek - przygo-
towanie podłoŜa

m2 47.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 4.7500 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000000

Razem pozycja 42 0.00000000 47.500 0.00
43

d.1.1
.7

KNR 2-02
1118-11

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- ułoŜenie posadzek z płytek gres
trudnościeralnych, antypoślizgowych

m2 47.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8354 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Płytki gres trudnościeralne, antypoś-
lizgowe

m2 1.0200 0.00 0.00000000

Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 5.2000 0.00 0.00000000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych

kg 0.3000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000000

Razem pozycja 43 0.00000000 47.500 0.00
44

d.1.1
.7

KNR 2-02
1120-07

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- cokolik z płytek - przygotowanie
podłoŜa

m 36.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000000

-- Materiały --
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Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 0.9500 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000000

Razem pozycja 44 0.00000000 36.400 0.00
45

d.1.1
.7

KNR 2-02
1120-09

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- cokolik z płytek terakota

m 36.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Płytki cokolikowe m 1.0400 0.00 0.00000000
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 1.0400 0.00 0.00000000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych

kg 0.1200 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000000

Razem pozycja 45 0.00000000 36.400 0.00
46

d.1.1
.7

KNR 2-02
1112-05

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- ułoŜenie posadzki z wykładziny z
PCV z wywinięciem na ściany

m2 87.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3953 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa z PCV m2 1.0900 0.00 0.00000000
Klej do wykładziny kg 0.6000 0.00 0.00000000
Pasta podłogowa kg 0.1000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0041 0.00 0.00000000

Razem pozycja 46 0.00000000 87.950 0.00
47

d.1.1
.7

KNR 2-02
1112-09

Projektowane podłoŜa i posadzki :
- zgrzewanie wykładzin podłogowych
z tworzyw sztucznych

m2 87.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1261 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0.0300 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000
Razem pozycja 47 0.00000000 87.950 0.00

1.1.8 Zewnetrzne roboty ziemne
48

d.1.1
.8

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych :
- wyprowadzenie poziomu dla odpły-
wu wody opadowej  z opaski przy ele-
wacji tylnej

m3 15.750

-- Sprzęt --
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0.0111 0.00 0.00000000

Razem pozycja 48 0.00000000 15.750 0.00
1.2 Cokół
49

d.1.2
KNR 0-23
2611-01

Ocieplenie ścian cokołu budynków
płytami styropianowymi :
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 14.848

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.00000000

Razem pozycja 49 0.00000000 14.848 0.00
50

d.1.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian cokołu budynków
płytami styropianowymi gr. 10 cm :
- przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 15.008
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-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3290 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 10 cm m2 1.0500 0.00 0.00000000
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 6.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw okienny m-g 0.0135 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 50 0.00000000 15.008 0.00
51

d.1.2
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian cokołu budynków
płytami styropianowymi :
- przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 75.040

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0641 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00000000

Razem pozycja 51 0.00000000 75.040 0.00
52

d.1.2
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian cokołu budynków
płytami styropianowymi :
- przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na ścianach

m2 15.008

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6112 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 4.0000 0.00 0.00000000

Siatka z włókna szklanego m2 1.1350 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00000000

Razem pozycja 52 0.00000000 15.008 0.00
53

d.1.2
KNR 0-23
0933-02

Ocieplenie ścian cokołów  budynków
płytami styropianowymi :
- ułoŜenie tynku mozaikowego na
ścianach płaskich

m2 15.008

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4986 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Tynk mozaikowy kg 5.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00000000

Razem pozycja 53 0.00000000 15.008 0.00
1.3 Ściany
54

d.1.3
KNR 0-23
2611-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi :
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 97.538

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.00000000

Razem pozycja 54 0.00000000 97.538 0.00
55

d.1.3
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi :
- zamocowanie listwy cokołowej

m 39.080
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-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2370 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2.5800 0.00 0.00000000
Listwa cokołowa z kapinosem m 1.0500 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00000000

Razem pozycja 55 0.00000000 39.080 0.00
56

d.1.3
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami sty-
ropianowymi gr. 12 cm :
- przy uŜyciu gotowych zapraw kleją-
cych wraz z przygotowaniem podłoŜa
i ręcznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2 100.528

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1624 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0.2000 0.00 0.00000000
Płyty styropianowe gr. 12 cm m2 1.0500 0.00 0.00000000
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10.0300 0.00 0.00000000

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600 0.00 0.00000000
Siatka z włókna szklanego m2 1.1350 0.00 0.00000000
Podkładowa masa tynkarska kg 0.3000 0.00 0.00000000
Sucha mieszanka tynkarska mineral-
na

kg 4.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw okienny m-g 0.0298 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0276 0.00 0.00000000

Razem pozycja 56 0.00000000 100.528 0.00
57

d.1.3
KNR 0-23
2614-05

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi gr. 3 cm :
- docieplenie ościeŜy z cegły płytami
styropianowymi 
- przy uŜyciu gotowych zapraw kleją-
cych wraz z przygotwaniem podłoŜa i
ręcznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2 17.030

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.8781 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0.2000 0.00 0.00000000
Płyty styropianowe gr. 3 cm m2 1.0500 0.00 0.00000000
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10.0300 0.00 0.00000000

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600 0.00 0.00000000
Siatka z włókna szklanego m2 1.6430 0.00 0.00000000
Podkładowa masa tynkarska kg 0.3000 0.00 0.00000000
Sucha mieszanka tynkarska mineral-
na

kg 4.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw okienny m-g 0.0298 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0276 0.00 0.00000000

Razem pozycja 57 0.00000000 17.030 0.00
58

d.1.3
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi :
- ochrona naroŜników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 81.320

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 0.9000 0.00 0.00000000

- 38 -

Norma STD Wersja 4.18a



2080116_p SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
Kątownik ochronny m 1.1760 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000000

Razem pozycja 58 0.00000000 81.320 0.00
59

d.1.3
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi :
- przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na ścianach

m2 117.558

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6112 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 4.0000 0.00 0.00000000

Siatka z włókna szklanego m2 1.1350 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
śuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00000000
Środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00000000

Razem pozycja 59 0.00000000 117.558 0.00
60

d.1.3
KNR-W 2-02
1519-02

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi :
- malowanie docieplonych powierzch-
ni farbą silikonową

m2 117.558

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Farba elewacyjna kg 0.3500 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000000

Razem pozycja 60 0.00000000 117.558 0.00
61

d.1.3
KNR 2-02
0506-02

Podokienniki zewnętrzne i obróbki z
blachy stalowej ocynkowanej

m2 10.012

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9437 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Blacha stalowa ocynkowana płaska
0.55 mm

kg 5.5500 0.00 0.00000000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0290 0.00 0.00000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0010 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0069 0.00 0.00000000

Razem pozycja 61 0.00000000 10.012 0.00
62

d.1.3
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
cm - z blachy ocynkowanej

m 25.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6507 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Blacha stalowa ocynkowana płaska
0.55 mm

kg 1.9500 0.00 0.00000000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0210 0.00 0.00000000
Uchwyty do rynien dachowych ocyn-
kowane

szt. 2.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0035 0.00 0.00000000
Wyciąg m-g 0.0020 0.00 0.00000000

Razem pozycja 62 0.00000000 25.000 0.00
63

d.1.3
KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z
blachy ocynkowanej

m 6.600
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-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8351 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Blacha stalowa ocynkowana płaska
0.55 mm

kg 2.0700 0.00 0.00000000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0230 0.00 0.00000000
Uchwyty do rur spustowych szt. 0.3300 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0028 0.00 0.00000000

Razem pozycja 63 0.00000000 6.600 0.00
1.4 Rusztowania
64

d.1.4
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2 23.999

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2127 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Folia osłonowa m2 1.0000 0.00 0.00000000
Gwoździe budowlane kg 0.0072 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0005 0.00 0.00000000

Razem pozycja 64 0.00000000 23.999 0.00
65

d.1.4
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

m2 168.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5482 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Płyty pomostowe robocze m2 0.0141 0.00 0.00000000
Płyty pomostowe komunikacyjne dłu-
gie

m2 0.0004 0.00 0.00000000

Płyty pomostowe komunikacyjne krót-
kie

m2 0.0002 0.00 0.00000000

Bale iglaste obrzynane
0.00003+0.00003=0.00006=

m3 0.00006 0.00 0.00000000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0002 0.00 0.00000000
Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00000000
Drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Rusztowanie rurowe m-g 0.1560 0.00 0.00000000

Razem pozycja 65 0.00000000 168.000 0.00
66

d.1.4
KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach m2 168.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Siatka osłonowa m2 0.1400 0.00 0.00000000

Razem pozycja 66 0.00000000 168.000 0.00
67

d.1.4
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:54,56,57,58,59,60,62,64,89,90,
91,92,93,94,95)

-- Sprzęt --
Czas pracy rusztowania
651.677632/(0.84*5)=

m-g 155.1613 0.00 0.00

Razem pozycja 67 0.00 0.00
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2 45310000-3 REMONT BUDYNKU - WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Tablice rozdzielcze
68

d.2.1
KNR 5-08
0402-04

Uzupełnie tablicy rozdzielczej 
- analogia

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.24*0.955=

r-g 0.2292 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Uzupełnienie Tablicy TM szt 1.0000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 68 0.00000000 1.000 0.00
2.2 Obwody o świetleniowe
69

d.2.2
KNR 5-08
0209-03

UłoŜenie w tynku przewodów obwo-
dów oświetleniowych :
YDY 3*1,50 mm2

m 150.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0726*0.955=

r-g 0.0693 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Przewód  YDY 3*1,50 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 69 0.00000000 150.000 0.00
2.3 Oprawy o świetleniowe
70

d.2.3
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na koł-
kach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl. 12.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.14*0.955=

r-g 0.1337 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kołki kotwiące szt 2.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 70 0.00000000 12.000 0.00
71

d.2.3
KNR-W 5-08
0504-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw
oświetleniowych przykręcanych - koń-
cowych :
- bez materiału głównego

kpl. 9.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
śarówki szt. 1.0400 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 71 0.00000000 9.000 0.00
72

d.2.3
KNR 5-08
0511-13

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw
oświetleniowych przykręcanych - koń-
cowych :
- bez materiału głównego

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.67*0.955=

r-g 0.6399 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Świetlówki szt. 2.0800 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000
Zapłonniki szt. 2.0000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 72 0.00000000 3.000 0.00
73

d.2.3
Oprawy oświetleniowe kpl. 1.000

-- Materiały --
Oprawa oświetleniowa Ŝarowa szt. 9.0000 0.00 0.00000000
Oprawa oświetleniowa Ŝarowa
szczelna

szt. 3.0000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 73 0.00000000 1.000 0.00
2.4 Obwody gniazd i sprz ętu
74

d.2.4
KNR 5-08
0209-04

UłoŜenie w tynku przewodów obwo-
dów gniazd :
YDY 3*2,50 mm2

m 150.000
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-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0792*0.955=

r-g 0.0756 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Przewód YDY 3*2,50 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 74 0.00000000 150.000 0.00
2.5 Gniazda i osprz ęt
75

d.2.5
KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowa-
nie osprzętu na podłoŜu z cegły

szt. 10.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1144*0.955=

r-g 0.1093 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 75 0.00000000 10.000 0.00
76

d.2.5
KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek
sprzętowych

szt. 20.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.088*0.955=

r-g 0.0840 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Podtynkowa puszka sprzętowa szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 76 0.00000000 20.000 0.00
77

d.2.5
KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych z podłączeniem

szt. 7.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.165*0.955=

r-g 0.1576 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Łącznik p/t jednobiegunowy szt 1.0200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 77 0.00000000 7.000 0.00
78

d.2.5
KNR 5-08
0307-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych z podłączeniem

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.198*0.955=

r-g 0.1891 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Łącznik p/t jednobiegunowy świeczni-
kowy

szt 1.0200 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000
Razem pozycja 78 0.00000000 3.000 0.00

79
d.2.5

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowa-
nie gniazd wtykowych na podłoŜu z
cegły

szt. 16.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1144*0.955=

r-g 0.1093 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 79 0.00000000 16.000 0.00
80

d.2.5
KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek
sprzętowych

szt. 16.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.088*0.955=

r-g 0.0840 0.00 0.00000000

-- Materiały --
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Podtynkowa puszka sprzętowa szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 80 0.00000000 16.000 0.00
81

d.2.5
KNR 5-08
0309-01

MontaŜ gniazd wtyczkowych pojedyń-
czych w puszkach sprzętowych z pod-
łączeniem

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.055*0.955=

r-g 0.0525 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Gniazdo pojedyńcze szt 1.0200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 81 0.00000000 4.000 0.00
82

d.2.5
KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd
wtyczkowych podtynkowych szczel-
nych

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

r-g 0.1786 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Gniazdo p/t szczelne szt 1.0200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 82 0.00000000 3.000 0.00
83

d.2.5
KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd
wtyczkowych podtynkowych podwój-
nych 2*( 2P+PE)

szt. 13.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

r-g 0.1786 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Gniazdo p/t podwójne 2*( 2P+PE) szt 1.0200 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 83 0.00000000 13.000 0.00
2.6 Sprawdzenia i pomiary
84

d.2.6
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

po-
miar.

30.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 84 0.00000000 30.000 0.00
85

d.2.6
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zero-
wania

po-
miar.

1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 85 0.00000000 1.000 0.00
86

d.2.6
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zero-
wania

po-
miar.

4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00 0.00000000

Razem pozycja 86 0.00000000 4.000 0.00
87

d.2.6
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochron-
nego

po-
miar.

1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2400 0.00 0.00000000

Razem pozycja 87 0.00000000 1.000 0.00
88

d.2.6
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochron-
nego

po-
miar.

4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00 0.00000000

Razem pozycja 88 0.00000000 4.000 0.00
2.7 Instalacja odgromowa
89

d.2.7
KNR 5-08
0601-03

MontaŜ wsporników pod zwody pozio-
me, z drutu FeZn fi= 8 mm, na dachu

szt. 75.460

-- Robocizna --
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Roboczogodzina
0.6578*0.955=

r-g 0.6282 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Wspornik naciągowy szt 1.0100 0.00 0.00000000
Złączka przelotowa kabłąkowa naprę-
Ŝająca

szt 1.0100 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000
Razem pozycja 89 0.00000000 75.460 0.00

90
d.2.7

KNR 5-08
0606-01

MontaŜ zwodów poziomych z drutu
FeZn fi= 8 mm na uprzednio zainsta-
lowanych wspornikach na dachu
płaskim

m 75.460

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1782*0.955=

r-g 0.1702 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Drut stalowy ocynkowany fi= 8,00
mm

m 1.0400 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000
Razem pozycja 90 0.00000000 75.460 0.00

91
d.2.7

KNR 5-08
0607-02

MontaŜ zwodów pionowych m 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.4253*0.955=

r-g 0.4062 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Drut stalowy ocynkowany fi= 8,00
mm

m 1.0400 0.00 0.00000000

Wspornik ścienny szt. 1.0100 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 91 0.00000000 6.000 0.00
92

d.2.7
KNR 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.4697*0.955=

r-g 0.4486 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Złącze kontrolne szt 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 92 0.00000000 4.000 0.00
93

d.2.7
KNR 5-08
0618-01

MontaŜ złączy krzyŜowych na dachu
płaskim

szt. 10.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

r-g 0.1786 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Złącze krzyŜowe szt 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 93 0.00000000 10.000 0.00
94

d.2.7
KNR 5-08
0619-01

MontaŜ złączy rynowych szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1463*0.955=

r-g 0.1397 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Złącze rynnowe szt 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 94 0.00000000 4.000 0.00
95

d.2.7
KNR 5-08
0607-02

MontaŜ przewodów odprowadzają-
cych instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle w rurkach z wykona-
niem otworu ręcznie - pręt fi= 8 mm

m 14.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.4253*0.955=

r-g 0.4062 0.00 0.00000000
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-- Materiały --
Drut stalowy ocynkowany fi= 8,00
mm

m 1.0400 0.00 0.00000000

Wsporniki uziemienia szt 1.0100 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 95 0.00000000 14.000 0.00
96

d.2.7
KNR 5-08
0617-11      

Łączenie przewodów uziemiających z
drutu FeZn fi= 8 mm do przewodu
uziemiającego z bednarki FeZn 25*3
mm przez spawanie w wykopie

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.3443*0.955=

r-g 0.3288 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0.1722 0.00 0.00000000

Razem pozycja 96 0.00000000 4.000 0.00
97

d.2.7
KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających z
bednarki FeZn 35*5 mm przez spa-
wanie w wykopie

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.2596*0.955=

r-g 0.2479 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0.1298 0.00 0.00000000

Razem pozycja 97 0.00000000 4.000 0.00
98

d.2.7
KNR 4-03
1205-03     

Pierwszy pomiar instalacji odgromo-
wej

po-
miar.

1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2600 0.00 0.00000000

Razem pozycja 98 0.00000000 1.000 0.00
99

d.2.7
KNR 4-03
1205-04    

Następny pomiar instalacji odgromo-
wej

po-
miar.

3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00 0.00000000

Razem pozycja 99 0.00000000 3.000 0.00
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3 45330000-9 REMONT BUDYNKU - INSTALACJE SANITARNE

3.1 Rozbiórki i demonta Ŝe
100

d.3.1
KNR 4-02
0506-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o po-
łączeniach spawanych

m 60.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00 0.00000000

Razem pozycja 100 0.00000000 60.000 0.00
101

d.3.1
KNR 4-02
0521-01

DemontaŜ grzejników z rur stalowych kpl. 10.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 101 0.00000000 10.000 0.00
102

d.3.1
KNR 4-02
0235-08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.4400 0.00 0.00000000

Razem pozycja 102 0.00000000 2.000 0.00
103

d.3.1
KNR 4-02
0235-01

DemontaŜ pisuaru kpl. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 103 0.00000000 1.000 0.00
104

d.3.1
KNR 4-02
0235-06

DemontaŜ umywalki kpl. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 104 0.00000000 3.000 0.00
105

d.3.1
KNR 4-02
0235-05

DemontaŜ zlewozmywaka kpl. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 105 0.00000000 2.000 0.00
106

d.3.1
KNR 4-02
0132-01

DemontaŜ baterii szt. 5.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7000 0.00 0.00000000

Razem pozycja 106 0.00000000 5.000 0.00
3.2 Roboty budowlane
107

d.3.2
KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju 0,15*0,15
poziomych w podłoŜu betonowym

m 35.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.3200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 107 0.00000000 35.500 0.00
108

d.3.2
KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie bruzd w podłoŜach m 35.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0080 0.00 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0140 0.00 0.00000000
świr do betonów m3 0.0240 0.00 0.00000000
Woda m3 0.0080 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Betoniarka m-g 0.0400 0.00 0.00000000
śuraw okienny m-g 0.1600 0.00 0.00000000

Razem pozycja 108 0.00000000 35.500 0.00
109

d.3.2
KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów po demonta-
Ŝu rurociągów
- analogia

szt. 16.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
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Cement CEM I "32,50" t 0.0060 0.00 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0090 0.00 0.00000000
świr do betonów m3 0.0160 0.00 0.00000000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0027 0.00 0.00000000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0018 0.00 0.00000000
Gwoździe budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000000
Woda m3 0.0500 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Betoniarka m-g 0.0300 0.00 0.00000000
śuraw okienny m-g 0.1100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 109 0.00000000 16.000 0.00
3.3 Roboty monta Ŝowo-instalacyjne
110

d.3.3
KNR 0-35
0201-03

Rurociągi miedziane fi= 15 mm m 36.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6079 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla
rurociagu fi= 15 mm

m 1.1000 0.00 0.00000000

Rury miedziane fi= 15 mm m 1.0500 0.00 0.00000000
Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt. 0.8847 0.00 0.00000000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkład-
ką elastyczną do rur miedzianych
dwudzielne skręcane wkrętami z koł-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 15
mm

kpl. 0.8000 0.00 0.00000000

Tuleje ochronne z tw. sztucznego do
rur miedzianych

szt. 0.1000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0035 0.00 0.00000000

Razem pozycja 110 0.00000000 36.500 0.00
111

d.3.3
KNR 0-35
0201-05

Rurociągi miedziane fi= 20 mm m 28.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7092 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Rury miedziane fi= 22 mm m 1.0500 0.00 0.00000000
Kształtki kielichowe miedziane 22 mm szt. 0.8153 0.00 0.00000000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkład-
ką elastyczną do rur miedzianych
dwudzielne skręcane wkrętami z koł-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 22
mm

kpl. 0.5000 0.00 0.00000000

Tuleje ochronne z tw. sztucznego do
rur miedzianych

szt. 0.0900 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0053 0.00 0.00000000

Razem pozycja 111 0.00000000 28.500 0.00
112

d.3.3
KNR 0-35
0201-06

Rurociągi miedziane fi= 25 mm m 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7730 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Rury miedziane fi= 28 mm m 1.0500 0.00 0.00000000
Kształtki kielichowe miedziane 28 mm szt. 0.7827 0.00 0.00000000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkład-
ką elastyczną do rur miedzianych
dwudzielne skręcane wkrętami z koł-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 28
mm

kpl. 0.4400 0.00 0.00000000

Tuleje ochronne z tw. sztucznego do
rur miedzianych

szt. 0.0900 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0091 0.00 0.00000000

Razem pozycja 112 0.00000000 15.000 0.00
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113

d.3.3
KNR 0-35
0201-07

Rurociągi miedziane fi= 32 mm m 10.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8501 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Rury miedziane fi= 35 mm m 1.0500 0.00 0.00000000
Kształtki kielichowe miedziane 35 mm szt. 0.7514 0.00 0.00000000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkład-
ką elastyczną do rur miedzianych
dwudzielne skręcane wkrętami z koł-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 35
mm

kpl. 0.3600 0.00 0.00000000

Tuleje ochronne z tw. sztucznego do
rur miedzianych

szt. 0.0900 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0119 0.00 0.00000000

Razem pozycja 113 0.00000000 10.500 0.00
114

d.3.3
KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów fi= 15 mm mm
otulinami poliuretanowymi gr.9 mm

m 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1553 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla
rurociagu fi= 15 mm

m 1.1000 0.00 0.00000000

Klej do otuliny dm3 0.0082 0.00 0.00000000
Taśma do otuliny m 0.0600 0.00 0.00000000
Klipsy montaŜowe szt 6.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0009 0.00 0.00000000

Razem pozycja 114 0.00000000 1.000 0.00
115

d.3.3
KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów fi= 20 mm mm
otulinami poliuretanowymi gr.9 mm

m 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1553 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla
rurociagu fi= 20 mm

m 1.1000 0.00 0.00000000

Klej do otuliny dm3 0.0082 0.00 0.00000000
Taśma do otuliny m 0.0600 0.00 0.00000000
Klipsy montaŜowe szt 6.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0009 0.00 0.00000000

Razem pozycja 115 0.00000000 1.000 0.00
116

d.3.3
KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów fi= 25 mm mm
otulinami poliuretanowymi gr.9 mm

m 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1725 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla
rurociagu fi= 25 mm

m 1.1000 0.00 0.00000000

Klej do otuliny dm3 0.0106 0.00 0.00000000
Taśma do otuliny m 0.0972 0.00 0.00000000
Klipsy montaŜowe szt 6.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0021 0.00 0.00000000

Razem pozycja 116 0.00000000 1.000 0.00
117

d.3.3
KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów fi= 32 mm mm
otulinami poliuretanowymi gr.9 mm

m 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1725 0.00 0.00000000
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-- Materiały --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla
rurociagu fi= 32 mm

m 1.1000 0.00 0.00000000

Klej do otuliny dm3 0.0106 0.00 0.00000000
Taśma do otuliny m 0.0972 0.00 0.00000000
Klipsy montaŜowe szt 6.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0021 0.00 0.00000000

Razem pozycja 117 0.00000000 1.000 0.00
118

d.3.3
KNR 0-35
0201-03

Rury przyłączne do grzejników fi= 15
mm
- analogia

m 12.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6079 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Rury miedziane fi= 15 mm m 1.0500 0.00 0.00000000
Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt. 0.8847 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0035 0.00 0.00000000

Razem pozycja 118 0.00000000 12.000 0.00
119

d.3.3
KNR 0-35
0214-05

Podłączenie oddolne podwójne 
- analogia

szt. 12.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4400 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Podwójne podłączenie oddolne szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Kształtki przejściowe mosięŜne 15x1/
2"

szt. 2.1000 0.00 0.00000000

Uchwyty z tw. sztucznego podwójne szt. 2.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 119 0.00000000 12.000 0.00
120

d.3.3
KNR 0-35
0209-01

MontaŜ grzejnika jednopłytowego o
wys. 600 mm i dł. 400-800 mm :
- montaŜ grzejników na ścianie

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0500 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Grzejnik 1-płytowy T11 600*600 szt. 0.6667 0.00 0.00000000
Grzejnik 1-płytowy T11 600*750 szt. 0.3333 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.1100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 120 0.00000000 3.000 0.00
121

d.3.3
KNR 0-35
0209-02

MontaŜ grzejnika dwupłytowego o
wys. 600 mm i dł. 400-800 mm :
- montaŜ grzejników na ścianie

szt. 9.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4800 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Grzejnik 1-płytowy T21 600*450 szt. 0.6667 0.00 0.00000000
Grzejnik 1-płytowy T21 600*600 szt. 0.3333 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.1200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 121 0.00000000 9.000 0.00
122

d.3.3
KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwójnej regulacji, proste lub kąto-
we z głowicami termostatycznymi; śr.
nom. 15 mm

kpl. 12.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4100 0.00 0.00000000
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-- Materiały --
Zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwójnej regulacji fi= 15 mm

kpl. 1.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 122 0.00000000 12.000 0.00
123

d.3.3
KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie
nastaw 6-28 st. C

szt. 12.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Głowice termostatyczne szt. 1.0000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 123 0.00000000 12.000 0.00
124

d.3.3
KNR 0-35
0231-03

Próba szczelności instalacji c.o. w bu-
dynkach niemieszkalnych - płukanie,
czynności przygotowawcze i zakoń-
czeniowe

m 90.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0280 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Rury miedziane fi= 15 mm m 0.0200 0.00 0.00000000
Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt. 0.0210 0.00 0.00000000
Kształtki przejściowe mosięŜne 15x1/
2"

szt. 0.0060 0.00 0.00000000

Dwuzłączki przejściowe mosięŜne
15x1/2"

szt. 0.0060 0.00 0.00000000

Zawor kulowy przelotowy mosięŜny
fi= 15 mm

szt. 0.0020 0.00 0.00000000

Zawory zwrotne przelotowe mosięŜne
do wody fi= 15 mm

szt. 0.0020 0.00 0.00000000

Korki mosięŜne do rur szt. 0.0020 0.00 0.00000000
Razem pozycja 124 0.00000000 90.500 0.00

125
d.3.3

KNR 0-35
0231-04

Próba szczelności instalacji c.o. w bu-
dynkach niemieszkalnych - próba
wodna ciśnieniowa

m 90.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0460 0.00 0.00000000

Razem pozycja 125 0.00000000 90.500 0.00
126

d.3.3
KNR 0-35
0231-05

Próba na gorąco instalacji z dokona-
niem regulacji

szt.gr
z.

12.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3570 0.00 0.00000000

Razem pozycja 126 0.00000000 12.000 0.00
127

d.3.3
KNR 2-15
0212-01

MontaŜ wpustów Ŝeliwnych podłogo-
wych o śr. 50 mm

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.45*0.955=

r-g 0.4298 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Wpusty ściekowe podłogowe z rusz-
tem

szt. 1.0000 0.00 0.00000000

Sznur konopny smołowany kg 0.0300 0.00 0.00000000
Sznur konopny surowy kg 0.0200 0.00 0.00000000
Cement CEM I "32,50" kg 0.0600 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0200 0.00 0.00000000

Razem pozycja 127 0.00000000 2.000 0.00
128

d.3.3
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpły-
wowych z rur i kształtek z nieplastyfi-
kowanego PCW fi= 50 mm

szt. 9.000

-- Robocizna --
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Roboczogodzina
0.64*0.955=

r-g 0.6112 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kształtki kanalizacyjne z PCW fi= 50
mm

szt. 3.0000 0.00 0.00000000

Uchwyty do rur PCW fi= 50 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 50 mm

szt. 4.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 128 0.00000000 9.000 0.00
129

d.3.3
KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpły-
wowych z rur i kształtek z nieplastyfi-
kowanego PCW fi= 110 mm

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.43*0.955=

r-g 1.3657 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kształtki kanalizacyjne z PCW fi= 110
mm

szt. 3.0000 0.00 0.00000000

Uchwyty do rur PCW fi= 110 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 110 mm

szt. 4.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 129 0.00000000 2.000 0.00
130

d.3.3
KNR 2-15
0205-02

MontaŜ rurociągów z PCW fi= 50 mm
na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m 10.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.216*0.955=

r-g 0.2063 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z
PCW fi= 50 mm

m 0.8360 0.00 0.00000000

Kształtki kanalizacyjne z PCW fi= 50
mm

szt. 0.8400 0.00 0.00000000

Uchwyty do rur PCW fi= 50 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur PCW 50 mm

szt. 1.4000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0040 0.00 0.00000000

Razem pozycja 130 0.00000000 10.000 0.00
131

d.3.3
KNR 2-15
0224-03

MontaŜ ustępów pojedynczych typu '
kompakt'

kpl. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
3.86*0.955=

r-g 3.6863 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Urządzenia sanitarne 'kompakt' porce-
lanowe białe

szt. 1.0000 0.00 0.00000000

Sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu kpl. 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 131 0.00000000 2.000 0.00
132

d.3.3
KNR 2-15
0221-02

MontaŜ umywalek szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.96*0.955=

r-g 1.8718 0.00 0.00000000
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-- Materiały --
Umywalki szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Wsporniki do umywalek porcelano-
wych

szt. 1.0000 0.00 0.00000000

Syfony umywalkowe z tworzywa
sztucznego

szt. 1.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0600 0.00 0.00000000

Razem pozycja 132 0.00000000 4.000 0.00
133

d.3.3
KNR 2-15
0225-02

MontaŜ pisuarów pojedyńczych z za-
worem spłukującym

kpl. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.91*0.955=

r-g 1.8241 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Pisuary porcelanowe białe szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Syfony pisuarowe mosięŜne śr.25
mm

szt. 1.0000 0.00 0.00000000

Zawór spłukujący do pisuarów fi= 15
mm

szt. 1.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0400 0.00 0.00000000

Razem pozycja 133 0.00000000 1.000 0.00
134

d.3.3
KNR 0-35
0124-03

MontaŜ brodzika i kabiny natryskowej
dla osoby

kpl. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9200 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Kabina natryskowa kpl. 1.0000 0.00 0.00000000
Brodzik natryskowy szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Syfon brodzikowy z tworzywa sztucz-
nego

szt 1.0000 0.00 0.00000000

Silikon wodoodporny dm3 0.3900 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.1100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 134 0.00000000 2.000 0.00
135

d.3.3
KNR 2-15
0220-05

MontaŜ zlewozmywaka na szafce szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.4*0.955=

r-g 1.3370 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zlewozmywaki z blachy stalowej szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Sznur konopny smołowany kg 0.0300 0.00 0.00000000
Sznur konopny surowy kg 0.0200 0.00 0.00000000
Cement CEM I "32,50" kg 0.0600 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.2500 0.00 0.00000000

Razem pozycja 135 0.00000000 1.000 0.00
136

d.3.3
KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie
podejść dopływowych do zaworów
wypływowych, baterii, hydrantów,
mieszaczy itp. fi= 15 mm

szt. 14.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.26*0.955=

r-g 0.2483 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynko-
wany fi= 15 mm

szt. 4.1200 0.00 0.00000000

Haki do rur śr. 10-32 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.4000 0.00 0.00000000
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Razem pozycja 136 0.00000000 14.000 0.00

137
d.3.3

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie
podejść dopływowych do płuczek
ustępowych elastycznych z tworzywa
fi= 15 mm

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.22*0.955=

r-g 0.2101 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynko-
wany fi= 15 mm

szt. 2.0600 0.00 0.00000000

Haki do rur śr. 10-32 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Przyłącze elastyczne do armatury z
tworzywa

szt. 1.0000 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.4000 0.00 0.00000000
Razem pozycja 137 0.00000000 2.000 0.00

138
d.3.3

KNR 2-15
0112-01

Zawory kątowe do płuczek ustępo-
wych

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.22*0.955=

r-g 0.2101 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zawór katowy do płuczki ustępowej szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynko-
wany fi= 15 mm

szt. 2.0600 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000000
Razem pozycja 138 0.00000000 2.000 0.00

139
d.3.3

KNR 2-15
0112-01

Zawory odcinajace urządzenia sani-
tarne

szt. 14.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.22*0.955=

r-g 0.2101 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Zawór odcinajacy urządzenia sanitar-
ne

szt. 1.0000 0.00 0.00000000

Łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynko-
wany fi= 15 mm

szt. 2.0600 0.00 0.00000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000000
Razem pozycja 139 0.00000000 14.000 0.00

140
d.3.3

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe ścienne szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.76*0.955=

r-g 0.7258 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Bateria umywalkowa ścienna szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 140 0.00000000 4.000 0.00
141

d.3.3
KNR 2-15
0115-01

Baterie zmywakowe ścienne szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.76*0.955=

r-g 0.7258 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Bateria zlewozmywakowa ścienna szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000000

Razem pozycja 141 0.00000000 1.000 0.00
142

d.3.3
KNR 2-15
0117-01

Natrysk z baterią szt. 2.000

-- Robocizna --
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Roboczogodzina
1.05*0.955=

r-g 1.0028 0.00 0.00000000

-- Materiały --
Mieszacz natryskowy mosięŜny szt. 1.0000 0.00 0.00000000
Haki do rur śr. 10-32 mm szt. 2.0000 0.00 0.00000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0300 0.00 0.00000000

Razem pozycja 142 0.00000000 2.000 0.00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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