Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wil- Os. Zachéd B/11/A/4
czynski

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA MIESZKANIA CHRONIONE
ADRES INWESTYCJI : PYRZYCE ul. MLODYCH TECHNIKOW

INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA | GMINY PYRZYCE

ADRES INWESTORA : PYRZYCE

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA . BUDOWLANA REMONTOWA

AKTUALIZACJE SPORZADZIL : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczyrski

DATA OPRACOWANIA

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa rob6t :  0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

SPORZADZIL : INWESTOR :

Bronistaw Wilczynski

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO Nr :2080116/2008
| PODSTAWA OPRACOWANIA :
I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 Stycznia 2004 r.w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego ( Dz.U.Nr 18/2004 poz.172 z zatgcznikami )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwieri Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177 )"
1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Zlecenia Inwestora, szczeg6towy zakres rob6t zgodnie z zawartg umowg

1.3 - Og6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowania obiektu - Pyrzyce ul. Mtodych Technikéw

1.3.1 - W przedmiotowym opracowaniu, po uzgodnieniu z Inwestorem, ujeto zakres
1. Roboty remontowe i elewacyjne budynku ustalone w czasie wizji lokalnej
2. Projekt Budowlany " Osrodek Kursowy Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach" sporzgdzony przez mgr
inz.J.Koralewski.
Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
IV.1.1 - wg dostarczonych projektow
IV.1.2 - wg. obmiaréw z natury - roboty dodatkowe
V SKELADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, z zalgcznikami
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Adaptacja pomieszcze n na mieszkania chronione w Pyrzycach ul. Mtodych Te  chnikéw
1/45453000-7 REMONT BUDYNKU - ROBOTY BUDOWLNE
11 Roboty remontowe
1.1. Wzmocnienie p ekni ecia $ciany szczytowej
1
1/KNR 4-03 |ST-1.0.0/ |Mechaniczne wykonanie otworéw dla zamocowania kotew otw.
d.1.|1009-05 STT-1.1.1
1.1
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
6.00*2 otw. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-03 |ST-1.0.0/ |Osadzenie kotkow w gotowych otworach dla zamocowania kotew szt.
d.1./1016-03 STT-1.1.1
1.1
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
6.00*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-03 |ST-1.0.0/ |Osadzenie kotew - Sciggdw na peknieciu naroza Sciany szt.
d.1.|1015-04 STT-1.1.1
1.1
< W(g dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Uzupetnienie konstrukcji sciany w rejonie pekniec i wykruszeri w coko- |m3
d.1.|0203-02 STT-1.1.1 |le betonem
1.1|z.sz. 2.6. - objetosc elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
9905-02
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych w okolicy spekania sciany i na za- |m?2
d.1.|0726-04 STT-1.1.1 |murowanych otworach
1.1
< Wg dostarczonej dokumentaciji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
3.30*0.50*2 m?2 3.300
0.80*1.10*2 m?2 1.760
RAZEM 5.060
1.1. Rozbiérki i demonta ze budowlane
2
6/KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Demontaz istniejacych skrzydet drzwiowych m?2
d.1.|1017-02 STT-1.1.1 |- analogia ( przyjeto 50% rozbocizny montazu )
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
0.70*2.05*2 m?2 2.870
RAZEM 2.870
7|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-09 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Demontaz okratowania zewnetrznego okien szt.
d.1.|0354-07 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Rozebranie scianek dla projektowanego montazu wyposazenia m?2
d.1.|0348-03 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
2.65*1.10 m?2 2.915
RAZEM 2.915
10/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych m?2
d.1.|0329-02 STT-1.1.1
1.2
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< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
0.80*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
11|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.1.|0811-07 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
4.80+21.20 m?2 26.000
RAZEM 26.000
12|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Zerwanie istniejgcej posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
10.15+18.00+14.00+16.76+11.31+17.73 m?2 87.950
RAZEM 87.950
13|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1.|0819-15 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Rozebranie obrébek blacharskich dla ocieplenia budynku m?2
d.1.|0535-08 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
0.40%*(6.20*2) m?2 4.960
RAZEM 4.960
15|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Rozebranie rur spustowych dla wykonania docieplenia m
d.1.|0535-05 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
16|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Rozebranie rynien dla wykonania docieplenia m
d.1.|0535-04 STT-1.1.1
1.2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
12.50*2 m 25.000
RAZEM 25.000
1.1. Roboty murowe
3
17|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1.|0304-01 STT-1.1.1 |cementowo-wapiennej cegtami
1.3
< Wg dostarczonej dokumentaciji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
0.80*1.10*0.25*2 m3 0.440
0.80*2.00*0.12*1 m3 0.192
0.80*2.00*0.12*2 m3 0.384
2.65*(0.35+1.10)*0.12-2.05*0.80*0.12 m3 0.264
(1.50*2.56*0.12-0.80*2.05*0.12)*2 m3 0.528
2.65%(3.87+1.30)*0.12 m3 1.644
RAZEM 3.452
1.1. Stolarka otworowa
4
18/KNR 0-19 |ST-1.0.0/ |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m2
d.1./0929-08 STT-1.1.2 |dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.4
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
1.11*0.86*3 m?2 2.864
RAZEM 2.864
19/KNR 0-19 |ST-1.0.0/ |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m2
d.1./0929-09 STT-1.1.2 |dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.4
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
1.11*1.46*10 m?2 16.206
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RAZEM 16.206
20|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych szt
d.1.|0129-02 STT-1.1.2
1.4
< W(g dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<1,11*0,86 > 3.00 szt 3.000
<1,11*1,46 > 10.00 szt 10.000
RAZEM 13.000
21/KNR 4-01 [ST-1.0.0/ |Obsadzenie oscieznic w $cianach wewnetrznych z cegiet szt.
d.1.|0318-02 STT-1.1.2
1.4
< Wg dokumentaciji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Montaz drzwi wewnetrznych petnych m2
d.1.|1017-02 STT-1.1.2
1.4
< Wg Projektu Budowlanego >
Do obliczen przyjeto :
0.80*2.0*8 m?2 12.800
RAZEM 12.800
23|KNR 2-02 [ST-1.0.0/ |Montaz drzwi wewnetrznych szklonych m2
d.1.|1017-05 STT-1.1.2
1.4
< Wg Projektu Budowlanego >
Do obliczen przyjeto :
0.80*2.00*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
1.1. Tynki i oblicowania wewn etrzne
5
24|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych na skuciach i zamurowanych m?2
d.1./0711-03 STT-1.1.4 |otworach
1.5
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
15.00 m?2 15.000
0.80*1.10*2 m?2 1.760
0.80*2.00*2 m?2 3.200
0.80*2.00*2 m?2 3.200
(2.65*%(0.35+1.10)-2.05*0.80)*2 m?2 4.405
(1.50*2.56-0.80*2.05)*4 m?2 8.800
2.65%(3.87+1.30)*2 m?2 27.401
RAZEM 63.766
25|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |lzolacja pionowa $cian z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomiesz- |m?2
d.1.|0304-03 STT-1.1.6 |czeniach mokrych
1.5
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC > 2.00*(4.50*2+1.50*2) m?2 24.000
< fazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60) m?2 19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60) m?2 9.600
RAZEM 53.340
26|/KNR BC-02 [ST-1.0.0/ |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomiesz- \m
d.1.|0304-06 STT-1.1.6 |czeniach wilgotnych
15 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC > 2.00*4 m 8.000
<fazienka > 2.00*4 m 8.000
< kuchnia > 2.00*3 m 6.000
RAZEM 22.000
27/KNR 2-02 [ST-1.0.0/ |Obtozenie $cian ptytkami glazurowanymi - przygotowanie podtoza m?2
d.1.|0829-01 STT-1.1.6
1.5
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC > 2.00*(4.50*2+1.50*2) m?2 24.000
< fazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60) m?2 19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60) m?2 9.600
RAZEM 53.340
28|/KNR 2-02 [ST-1.0.0/ |Obtozenie Scian ptytkami glazurowanymi - utozenie ptytek m?2
d.1.|0829-09 STT-1.1.6
1.5
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< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC > 2.00*(4.50*2+1.50*2) m?2 24.000
< fazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60) m?2 19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60) m?2 9.600
RAZEM 53.340
29|\NNRNKB [ST-1.0.0/ |Osadzenie listew wykariczajgcych oktadziny $cian m
d.1.|202 0842- |[STT-1.1.6
1.5|02
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC > 4.50%2+1.50*2 m 12.000
< lazienka > 4.37+4.50+0.40+0.60 m 9.870
< kuchnia > 2.20+2.00+0.60 m 4.800
RAZEM 26.670
30|/KNNR 7 ST-1.0.0/ |Kabiny sanitarne z ptyt laminowanych petnych m?2
d.1.|0703-04 STT-1.1.6
1.5
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< Parter >
2.65*1.20 m?2 3.180
2.65*0.50 m?2 1.325
RAZEM 4.505
31/KNNR 7 ST-1.0.0/ |Kabiny sanitarne z ptyt laminowanych z drzwiami szer. 90 cm m?2
d.1.|0703-01 STT-1.1.6
1.5
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< Parter >
2.65*1.50 m?2 3.975
RAZEM 3.975
1.1. Roboty malarskie
6
32|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.1./1204-08 STT-1.1.5 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.6
< W(g dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC > (1.50*2+4.50*2)*2.65 m?2 31.800
<tazienka > (4.37*2+4.50*2)*2.65 m?2 47.011
< kuchnia > (2.50*2+4.50*2)*2.65 m?2 37.100
< pokoj > (5.08*2+3.24*2)*2.65 m?2 44.096
< pokoj > (3.75*2+4.00*2)*2.65 m?2 41.075
< pokoj > (5.08*2+3.30*2)*2.65 m?2 44.414
< pokoj > (2.62*2+4.50*2)*2.65 m?2 37.736
< pokoj > (3.94*2+4.50*2)*2.65 m?2 44.732
< korytarz > (2.70*2+8.00*2)*2.65 m?2 56.710
< korytarz > (1.50*4+6.00*2)*2.65 m?2 47.700
< minus powierzchnie w glazurze >
<WC > 2.00%(4.50*2+1.50*2)*-1 m?2 -24.000
< tazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60)*-1 m?2 -19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60)*-1 m?2 -9.600
RAZEM 379.034
33|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1505-01 STT-1.1.5 |stropéw
1.6
< W(g dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczer przyjeto :
Sciany :
<WC > (1.50*2+4.50*2)*2.65 m?2 31.800
<tazienka > (4.37*2+4.50*2)*2.65 m?2 47.011
< kuchnia > (2.50*2+4.50*2)*2.65 m?2 37.100
< pokoj > (5.08*2+3.24*2)*2.65 m?2 44.096
< pokoj > (3.75*2+4.00*2)*2.65 m?2 41.075
< pokoj > (5.08*2+3.30*2)*2.65 m?2 44.414
< pokoj > (2.62*2+4.50*2)*2.65 m?2 37.736
< pokoj > (3.94*2+4.50*2)*2.65 m?2 44.732
< korytarz > (2.70*2+8.00*2)*2.65 m?2 56.710
< korytarz > (1.50*4+6.00*2)*2.65 m?2 47.700
< minus powierzchnie w glazurze >
<WC > 2.00%(4.50*2+1.50*2)*-1 m?2 -24.000
<tazienka > 2.00*(4.37+4.50+0.40+0.60)*-1 m?2 -19.740
< kuchnia > 2.00*(2.20+2.00+0.60)*-1 m?2 -9.600
Sufity :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
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< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pokgj > 18.00 m2 18.000
< pokg¢j > 14.00 m2 14.000
< pok¢j > 16.76 m2 16.760
< pok¢j > 11.31 m2 11.310
< pok¢j > 17.73 m2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
RAZEM 514.484
1.1. Podto za i posadzki
7
34|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podtoza i posadzki : m?2
d.1.|1102-02 STT-1.1.3 |- warstwa wywréwnawcza gr.2 cm
1.7
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pokgj > 18.00 m?2 18.000
< pokgj > 14.00 m?2 14.000
< pokoj > 16.76 m?2 16.760
< pok¢j > 11.31 m?2 11.310
< pok¢j > 17.73 m?2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m?2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
RAZEM 135.450
35|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podtoza i posadzki : m?2
d.1.|1102-03 STT-1.1.3 |- pogrubienie warstwy wyréwnawczej
1.7 - $rednio do 4,00 cm
Krotnos¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pokgj > 18.00 m?2 18.000
< pok¢j > 14.00 m?2 14.000
< pokoj > 16.76 m?2 16.760
< pok¢j > 11.31 m?2 11.310
< pok¢j > 17.73 m?2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m?2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
RAZEM 135.450
36|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podtoza i posadzki : m?2
d.1./0609-03 STT-1.1.3 |- izolacja podposadzkowa ze styropianu gr.5 cm
1.7
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pok¢j > 18.00 m?2 18.000
< pok¢j > 14.00 m?2 14.000
< pokoj > 16.76 m?2 16.760
< pok¢j > 11.31 m?2 11.310
< pok¢j > 17.73 m?2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m?2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
RAZEM 135.450
37|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podtoza i posadzki : m?2
d.1.|1102-02 STT-1.1.3 |- gladZ cementowa zatarta na gtadko gr.2 cm
1.7 - z wyprowadzeniem spadkow
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pokgj > 18.00 m?2 18.000
< pok¢j > 14.00 m?2 14.000
< pokoj > 16.76 m?2 16.760
< pok¢j > 11.31 m?2 11.310
< poko¢j > 17.73 m?2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m?2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
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RAZEM 135.450
38|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podtoza i posadzki : m?2
d.1./1102-03 STT-1.1.3 |- pogrubienie warstwy gtadzi
1.7 - $rednio do 4,00 cm
Krotnosc¢ = 2
< W(g dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pokgj > 18.00 m?2 18.000
< pokgj > 14.00 m?2 14.000
< pokoj > 16.76 m?2 16.760
< pok¢j > 11.31 m?2 11.310
< pok¢j > 17.73 m?2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m?2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
RAZEM 135.450
39|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podtoza i posadzki : m?2
d.1.|1106-07 STT-1.1.3 |- zbrojenie wylewki siatkg
1.7
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pokgj > 18.00 m?2 18.000
< pok¢j > 14.00 m?2 14.000
< pokoj > 16.76 m?2 16.760
< pok¢j > 11.31 m?2 11.310
< pok¢j > 17.73 m?2 17.730
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m?2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
RAZEM 135.450
40|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podioza i posadzki : m?2
d.1.|0304-02 STT-1.1.3 |- izolacja pozioma podposadzkowa z elastycznej masy uszczelniajgcej
1.7 w pomieszczeniach mokrych
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
RAZEM 25.120
41|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podtoza i posadzki : m
d.1.|0304-06 STT-1.1.3 |- izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po-
1.7 mieszczeniach wilgotnych
- wklejenie tasmy uszczelniajgcej
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC > 1.50*2+4.50*2 m 12.000
< fazienka > 4.37*2+4.50*2 m 17.740
RAZEM 29.740
42|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podioza i posadzki : m?2
d.1./1118-01 STT-1.1.3 |- uloZenie posadzek z plytek - przygotowanie podtoza
1.7
< W(g dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m?2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
RAZEM 47.500
43|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podioza i posadzki : m?2
d.1./1118-11 STT-1.1.3 |- utozZenie posadzek z plytek gres trudnoscieralnych, antyposlizgowych
1.7
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.70+4.80 m?2 6.500
< fazienka > 18.62 m?2 18.620
< korytarz > 8.00*1.50+1.15*1.20 m?2 13.380
< korytarz > 6.00*1.50 m2 9.000
RAZEM 47.500
44|/KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane podioza i posadzki : m
d.1./1120-07 STT-1.1.3 |- cokolik z ptytek - przygotowanie podtoza
1.7

< Wg dostarczonej dokumentaciji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
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< korytarz > 8.00*2+2.70*2 m 21.400
< korytarz > 6.00*2+1.50*2 m 15.000
RAZEM 36.400
45/KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane poditoza i posadzki : m
d.1.|{1120-09 STT-1.1.3 |- cokolik z ptytek terakota
1.7
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< korytarz > 8.00*2+2.70*2 m 21.400
< korytarz > 6.00*2+1.50*2 m 15.000
RAZEM 36.400
46 KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane poditoza i posadzki : m?2
d.1.|1112-05 STT-1.1.3 |- uloZenie posadzki z wyktadziny z PCV z wywinieciem na $ciany
1.7
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pokéj > 18.00 m?2 18.000
< pokéj > 14.00 m?2 14.000
< pokéj > 16.76 m?2 16.760
< pok6j > 11.31 m?2 11.310
< pok6j > 17.73 m?2 17.730
RAZEM 87.950
47|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Projektowane poditoza i posadzki : m?2
d.1.|1112-09 STT-1.1.3 |- zgrzewanie wyktadzin podiogowych z tworzyw sztucznych
1.7
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< kuchnia > 10.15 m?2 10.150
< pokéj > 18.00 m?2 18.000
< pokéj > 14.00 m?2 14.000
< pokdj > 16.76 m?2 16.760
< pok6j > 11.31 m?2 11.310
< pok6j > 17.73 m?2 17.730
RAZEM 87.950
1.1. Zewnetrzne roboty ziemne
8
48|/KNR 2-01 |ST-1.0.0/ |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych : m3
d.1./0229-02 STT-1.1.1 |- wyprowadzenie poziomu dla odptywu wody opadowej z opaski przy
1.8 elewacji tylnej
< Wg dostarczonej dokumentaciji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
1.50*15.00*0.70 m3 15.750
RAZEM 15.750
1.2 Cokoét
49|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian cokotu budynkéw ptytami styropianowymi : m?2
d.1.|2611-01 STT-1.1.7 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< elewacja gtowna >
0.40%(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25) m?2 4.812
< elewacja tylna >
0.40%(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25) m?2 5.524
< elewacja boczna >
0.40*11.28 m?2 4.512
RAZEM 14.848
50|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian cokotu budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm : |m?2
d.1.|2612-01 STT-1.1.7 |- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< elewacja gtowna >
0.40%(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m?2 4.852
< elewacja tylna >
0.40*%(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25+0.10) m?2 5.564
< elewacja boczna >
0.40%(11.28+0.10+0.10) m?2 4.592
RAZEM 15.008
51|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian cokotu budynkéw ptytami styropianowymi : szt
d.1.|2612-04 STT-1.1.7 |- przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
2 do scian z cegly
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< elewacja gtowna >
(0.40%(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10))*5 szt 24.260
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< elewacja tylna >
(0.40*%(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25+0.10))*5 szt 27.820
< elewacja boczna >
(0.40*(11.28+0.10+0.10))*5 szt 22.960

RAZEM 75.040

52|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian cokotu budynkéw ptytami styropianowymi : m?2
d.1.|2612-06 STT-1.1.7 |- przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :

< elewacja gtowna >

0.40%(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m?2 4.852
< elewacja tylna >
0.40*%(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25+0.10) m?2 5.564
< elewacja boczna >
0.40%(11.28+0.10+0.10) m?2 4.592

RAZEM 15.008

53|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian cokotéw budynkéw ptytami styropianowymi : m?2
d.1./0933-02 STT-1.1.7 |- uloZenie tynku mozaikowego na $cianach ptaskich

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :

< elewacja glowna >

0.40%(3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) m?2 4.852
< elewacja tylna >
0.40*%(0.25+1.50+0.12+4.37+0.12+2.00+0.12+5.08+0.25+0.10) m?2 5.564
< elewacja boczna >
0.40%(11.28+0.10+0.10) m?2 4.592

RAZEM 15.008

1.3 Sciany

54/KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi : m2
d.1.|2611-01 STT-1.1.7 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

< W(g dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :

< elewacja gtowna >

2.90%(0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25) m2 40.310
< minus otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*-1 m?2 -1.800
1.11*1.46*5*-1 m?2 -8.103
< elewacja tylna >
2.90%(0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25) m2 40.310
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*3*-1 m?2 -4.862
1.11*0.86*3*-1 m?2 -2.864
< elewacja boczna >
(2.90+3.80)/2*5.64*2 m?2 37.788
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*2*-1 m?2 -3.241

RAZEM 97.538

55|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi : m
d.1./2612-09 STT-1.1.7 |- zamocowanie listwy cokotowej

< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :

< elewacja gtowna >

0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25 m 13.900
< elewacja tylna >
0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25 m 13.900
< elewacja boczna >
11.28 m 11.280
RAZEM 39.080

56|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Dacieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 12 cm: m2
d.1.|2614-02 STT-1.1.7 |- przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
3 toza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
< W(g dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< elewacja gtowna >
2.90%(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) |m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*-1 m?2 -1.800
1.11*1.46*5*-1 m?2 -8.103
< elewacja tylna >
2.90%(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) |m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
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1.11*1.46*3*1 m?2 -4.862
1.11*0.86*3*-1 m?2 -2.864
< elewacja boczna >
(2.90+3.80)/2*(5.64+0.10)*2 m?2 38.458
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*2*-1 m?2 -3.241
RAZEM 100.528
57|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm : m?2
d.1.|2614-05 STT-1.1.7 |- docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi
3 - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotwaniem podto-
Za i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< elewacja glowna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(0.90+2.00*2)*1 m?2 1.225
0.25%(1.11*2+1.46*2)*5 m?2 6.425
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(1.11*2+1.46*2)*3 m?2 3.855
0.25%(1.11*2+0.86*2)*3 m?2 2.955
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(1.11*2+1.46*2)*2 m?2 2.570
RAZEM 17.030
58/KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi : m
d.1.|2612-08 STT-1.1.7 |- ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< narozniki zewnetrzne >
3.30*4 m 13.200
< otwory konstrukcyjne >
< elewacja gtowna >
< otwory konstrukcyjne >
(0.90+2.00*2)*1 m 4.900
(1.11*2+1.46*2)*5 m 25.700
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
(1.11%2+1.46*2)*3 m 15.420
(1.11*2+0.86*2)*3 m 11.820
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
(1.11*2+1.46*2)*2 m 10.280
RAZEM 81.320
59|KNR 0-23 |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi : m?2
d.1.|2612-06 STT-1.1.7 |- przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach
3
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< elewacja gtowna >
2.90%(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) |m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*-1 m?2 -1.800
1.11*1.46*5*-1 m?2 -8.103
< elewacja tylna >
2.90%(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) |m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*3*1 m?2 -4.862
1.11*0.86*3*-1 m?2 -2.864
< elewacja boczna >
(2.90+3.80)/2*(5.64+0.10)*2 m?2 38.458
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46%2*-1 m?2 -3.241
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(0.90+2.00*2)*1 m?2 1.225
0.25%(1.11*2+1.46*2)*5 m?2 6.425
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(1.11*2+1.46*2)*3 m?2 3.855
0.25%(1.11*2+0.86*2)*3 m?2 2.955
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(1.11*2+1.46*2)*2 m?2 2.570
RAZEM 117.558
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60|KNR-W 2- |ST-1.0.0/ |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi : m?2
d.1.|02 1519-02 |STT-1.1.7 |- malowanie docieplonych powierzchni farbg silikonowg
3
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< elewacja gtowna >
2.90%(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) |m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*-1 m?2 -1.800
1.11*1.46*5*-1 m?2 -8.103
< elewacja tylna >
2.90%(0.30+0.25+1.50+0.12+3.94+0.12+2.52+0.12+5.08+0.25+0.10) |m2 41.470
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*3*-1 m?2 -4.862
1.11*0.86*3*-1 m?2 -2.864
< elewacja boczna >
(2.90+3.80)/2*(5.64+0.10)*2 m?2 38.458
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46%2*-1 m?2 -3.241
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(0.90+2.00*2)*1 m?2 1.225
0.25%(1.11*2+1.46*2)*5 m?2 6.425
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(1.11*2+1.46*2)*3 m?2 3.855
0.25%(1.11*2+0.86*2)*3 m?2 2.955
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
0.25%(1.11*2+1.46*2)*2 m?2 2.570
RAZEM 117.558
61|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Podokienniki zewnetrzne i obrébki z blachy stalowej ocynkowane;j m?2
d.1.|0506-02 STT-1.1.7
3
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< otwory konstrukcyjne >
< elewacja gtéwna >
0.35%1.11*5 m?2 1.943
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
0.35*1.11*3 m?2 1.166
0.35*1.11*3 m?2 1.166
< elewacja boczna >
< otwory konstrukcyjne >
0.35%1.11*2 m?2 0.777
< obrébki blacharskie >
< elewacja boczna >
0.40*6.20*2 m?2 4.960
RAZEM 10.012
62|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0508-04 STT-1.1.7
3
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
12.50*2 m 25.000
RAZEM 25.000
63/KNR 2-02 [ST-1.0.0/ |Rury spustowe okrggte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.|0510-03 STT-1.1.7
3
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
14 Rusztowania
64|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|0925-01 STT-1.1.1
4
< Wg dostarczonej dokumentaciji, wizji lokalnej i zalecen Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
< elewacja gtowna >
< otwory konstrukcyjne >
0.90*2.00*1*1.15 m?2 2.070
1.11*1.46*5*1.15 m?2 9.318
< elewacja tylna >
< otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*3*1.15 m?2 5.591
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1.11*0.86*3*1.15 m?2 3.293
< elewacja boczna >
< minus otwory konstrukcyjne >
1.11*1.46*2*1.15 m?2 3.727
RAZEM 23.999
65/KNR 2-02 [ST-1.0.0/ |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01 STT-1.11
4
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecer Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
4.00%(15.00+12.00+15.00) m?2 168.000
RAZEM 168.000
66| KNNR 2 ST-1.0.0/ |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.1.{1505-01 STT-1.11
4
< Wg dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej i zalecern Inwestora >
Do obliczen przyjeto :
4.00%(15.00+12.00+15.00) m?2 168.000
RAZEM 168.000
67|/KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./r.16 STT-1.1.1 |(poz.:54,56,57,58,59,60,62,64,89,90,91,92,93,94,95)
4|2.52.5.15
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2|45310000-3 REMONT BUDYNKU - WEWN ETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Tablice rozdzielcze
68/KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Uzupetnie tablicy rozdzielczej szt.
d.2.|0402-04 STT-1.3.0 |- analogia
1

< Wg dokumentacji projektowej i zalecer zleceniodawcy >
Do obliczen przyjeto :

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Obwody o $wietleniowe
69|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Utozenie w tynku przewoddéw obwodéw os$wietleniowych : m
d.2.|0209-03 STT-1.3.0 |YDY 3*1,50 mm2
2
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
2.3 Oprawy o $wietleniowe

70|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na kot- |kpl.
d.2./0502-09 STT-1.3.0 |kach kotwigcych (ilos¢ mocowar 2)

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
12.00 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

71|KNR-W 5- |ST-1.0.0/ |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykrecanych - |kpl.
d.2.|08 0504-03 |STT-1.3.0 |koricowych :
3 - bez materiatu gtéwnego
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 9.00 kpl. 9.000

RAZEM 9.000

72|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykrecanych - |szt.
d.2.|0511-13 STT-1.3.0 |koricowych :
3 - bez materiatu gtéwnego
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :

< parter > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73 ST-1.0.0/ |Oprawy oswietleniowe kpl.
d.2. STT-1.3.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Obwody gniazd i sprz _etu
74|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Utozenie w tynku przewodéw obwodéw gniazd : m
d.2.|0209-04 STT-1.3.0 |YDY 3*2,50 mm2
4
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
2.5 Gniazda i osprz et

75/KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na podiozu z cegly  |szt.
d.2.|0301-02 STT-1.3.0

5
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
76|/KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.2./0302-01 STT-1.3.0
5

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 10.00+10.00 szt. 20.000

RAZEM 20.000

77/KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.2./0307-02 STT-1.3.0 |jednobiegunowych z podigczeniem

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 7.00 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
78/KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.2.|0307-03 STT-1.3.0 |$wiecznikowych z podtgczeniem
5
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podtoza pod mocowanie gniazd wtykowych na podtozu |szt.
d.2.|0301-02 STT-1.3.0 |z cegly
5
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
80|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.2.|0302-01 STT-1.3.0
5
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
81/KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz gniazd wtyczkowych pojedyriczych w puszkach sprzetowych z |szt.
d.2./0309-01 STT-1.3.0 |podtgczeniem
5
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< piwnice >0 szt. 0.000
< parter > 3.00 szt. 3.000
< pietro | > 1.00 szt. 1.000
< poddasze >0 szt. 0.000
RAZEM 4.000
82|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.2.|0309-03 STT-1.3.0 |szczelnych
5
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< parter > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych pod- |szt.
d.2.|0309-03 STT-1.3.0 |wdjnych 2*( 2P+PE)
5
< parter > 13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2.6 Sprawdzenia i pomiary
84|KNR 4-03 |[ST-1.0.0/ |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.2.|1202-01 STT-1.3.0 |niskiego napiecia miar.
6
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
30.00 po- 30.000
miar.
RAZEM 30.000
85/KNR 4-03 [ST-1.0.0/ |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2.|1205-05 STT-1.3.0 miar.
6
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1.00 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
86/KNR 4-03 [ST-1.0.0/ |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2.|1205-06 STT-1.3.0 miar.
6
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
4.00 po- 4.000
miar.
RAZEM 4.000
87/KNR 4-03 |[ST-1.0.0/ |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego po-
d.2.|1205-01 STT-1.3.0 miar.
6
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
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1.00 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
88|KNR 4-03 [ST-1.0.0/ |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego po-
d.2.|1205-02 STT-1.3.0 miar.
6
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
4.00 po- 4.000
miar.
RAZEM 4.000
2.7 Instalacja odgromowa
89|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz wspornikéw pod zwody poziome, z drutu FeZn fi= 8 mm, na szt.
d.2./0601-03 STT-1.3.0 |dachu
7
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
14.30*3+11.28*2+10.00 szt. 75.460
RAZEM 75.460
90|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz zwodéw poziomych z drutu FeZn fi= 8 mm na uprzednio zains- |m
d.2./0606-01 STT-1.3.0 |talowanych wspornikach na dachu ptaskim
7
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
14.30*3+11.28*2+10.00 m 75.460
RAZEM 75.460
91|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz zwoddéw pionowych m
d.2./0607-02 STT-1.3.0
7
< Wg obmiaréw i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000
92|/KNR 5-08 [ST-1.0.0/ |Montaz ztgczy kontrolnych szt.
d.2./0619-06 STT-1.3.0
7
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz zlgczy krzyzowych na dachu ptaskim szt.
d.2./0618-01 STT-1.3.0
7
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
94|/KNR 5-08 |[ST-1.0.0/ |Montaz ztgczy rynowych szt.
d.2./0619-01 STT-1.3.0
7
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |Montaz przewod6éw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bu- |m
d.2.|0607-02 STT-1.3.0 |dynkach na cegle w rurkach z wykonaniem otworu recznie - pret fi= 8
7 mm
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnien z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
3.50*4 m 14.000
RAZEM 14.000
96/KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |taczenie przewoddw uziemiajgcych z drutu FeZn fi= 8 mm do przewo- |szt.
d.2.|0617-11 STT-1.3.0 |du uziemiajgcego z bednarki FeZn 25*3 mm przez spawanie w wyko-
7 pie
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
97/KNR 5-08 |ST-1.0.0/ |taczenie przewoddw uziemiajgcych z bednarki FeZn 35*5 mm przez  |szt.
d.2./0617-01 STT-1.3.0 |spawanie w wykopie
7
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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98|KNR 4-03 [ST-1.0.0/ |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.2.|1205-03 STT-1.3.0 miar.
7
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1.00 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
99 KNR 4-03 [ST-1.0.0/ |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.2.|1205-04 STT-1.3.0 miar.
7
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
3.00 po- 3.000
miar.
RAZEM 3.000
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3/45330000-9 REMONT BUDYNKU - INSTALACJE SANITARNE
3.1 Rozbiérki i demonta ze
100|KNR 4-02 |ST-1.0.0/ |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych m
d.3.|0506-03 STT-1.2.0
1
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
101|KNR 4-02 |ST-1.0.0/ |Demontaz grzejnikdw z rur stalowych kpl.
d.3.|0521-01 STT-1.2.0
1
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
102|KNR 4-02 |ST-1.0.0/ |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.3./0235-08 STT-1.2.0
1
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 4-02 |ST-1.0.0/ |Demontaz pisuaru kpl.
d.3.|0235-01 STT-1.2.0
1
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 4-02 |ST-1.0.0/ |Demontaz umywalki kpl.
d.3.|0235-06 STT-1.2.0
1
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR 4-02 |ST-1.0.0/ |Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.3.|0235-05 STT-1.2.0
1
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodniern z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR 4-02 |ST-1.0.0/ |Demontaz baterii szt.
d.3./0132-01 STT-1.2.0
1
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.2 Roboty budowlane
107|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Wykucie bruzd o przekroju 0,15*0,15 poziomych w podtozu betono- m
d.3./0210-02 STT-1.2.0 |wym
2
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
35.50 m 35.500
RAZEM 35.500
108/KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Zabetonowanie bruzd w podtozach m
d.3./0207-02 STT-1.2.0
2
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
35.50 m 35.500
RAZEM 35.500
109|KNR 4-01 |ST-1.0.0/ |Zabetonowanie otworéw po demontazu rurociggow szt.
d.3./0206-02 STT-1.2.0 |- analogia
2
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3.3 Roboty monta zowo-instalacyjne
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110/KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Rurociggi miedziane fi= 15 mm m
d.3./0201-03 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
36.50 m 36.500
RAZEM 36.500
111|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Rurociggi miedziane fi= 20 mm m
d.3.|0201-05 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
28.50 m 28.500
RAZEM 28.500
112|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Rurociggi miedziane fi= 25 mm m
d.3.|0201-06 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
113|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Rurociggi miedziane fi= 32 mm m
d.3./0201-07 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
114|KNR 0-34 |ST-1.0.0/ |lzolacja rurociggéw fi= 15 mm mm otulinami poliuretanowymi gr.9 mm |m
d.3./0101-03 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1 m 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 0-34 |ST-1.0.0/ |lzolacja rurociggéw fi= 20 mm mm otulinami poliuretanowymi gr.9 mm |[m
d.3./0101-03 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1 m 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 0-34 |ST-1.0.0/ |lzolacja rurociggéw fi= 25 mm mm otulinami poliuretanowymi gr.9 mm |[m
d.3.|0101-04 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1 m 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 0-34 |ST-1.0.0/ |lzolacja rurociggéw fi= 32 mm mm otulinami poliuretanowymi gr.9 mm |m
d.3.|0101-04 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1 m 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Rury przytgczne do grzejnikéw fi= 15 mm m
d.3./0201-03 STT-1.2.0 |- analogia
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1.00*12 m 12.000
RAZEM 12.000
119|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Podtgczenie oddolne podwdjne szt.
d.3./0214-05 STT-1.2.0 |- analogia
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
120/KNR 0-35 |ST-1.0.0/ [Montaz grzejnika jednoptytowego o wys. 600 mm i dt. 400-800 mm : szt.
d.3./0209-01 STT-1.2.0 |- montaz grzejnikéw na $cianie
3

< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
< T11 600*600 > 2.00 szt. 2.000
< T11 600*750 > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
121|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Montaz grzejnika dwuptytowego o wys. 600 mm i dt. 400-800 mm : szt.
d.3./0209-02 STT-1.2.0 |- montaz grzejnikéw na $cianie
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
< T21 600*450 > 6.00 szt. 6.000
< T21 600*600 > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 9.000
122|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub | kpl.
d.3./0215-02 STT-1.2.0 |katowe z glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
123|/KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Gflowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3./0215-04 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
124|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - ptuka-|m
d.3./0231-03 STT-1.2.0 |nie, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
90.50 m 90.500
RAZEM 90.500
125|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - préba |m
d.3./0231-04 STT-1.2.0 |wodna ci$nieniowa
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
90.50 m 90.500
RAZEM 90.500
126|KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz
d.3./0231-05 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
12.00 szt.grz 12.000
RAZEM 12.000
127|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Montaz wpustéw zZeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.3./0212-01 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128/KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie- szt.
d.3./0208-03 STT-1.2.0 |plastyfikowanego PCW fi= 50 mm
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
129/KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie- szt.
d.3./0208-05 STT-1.2.0 |plastyfikowanego PCW fi= 110 mm
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Montaz rurociggéw z PCW fi= 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.3./0205-02 STT-1.2.0 |wciskowg
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
131|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Montaz ustepéw pojedynczych typu 'kompakt' kpl.
d.3.|0224-03 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Montaz umywalek szt.
d.3.|0221-02 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Montaz pisuaréw pojedyriczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3.|0225-02 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 0-35 |ST-1.0.0/ |Montaz brodzika i kabiny natryskowej dla osoby kpl.
d.3.|0124-03 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
135|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |[Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
d.3./0220-05 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw |szt.
d.3./0107-01 STT-1.2.0 |wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. fi= 15 mm
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
137|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek |szt.
d.3./0107-06 STT-1.2.0 |ustepowych elastycznych z tworzywa fi= 15 mm
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138/KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Zawory kgtowe do ptuczek ustepowych szt.
d.3.|0112-01 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Zawory odcinajace urzgdzenia sanitarne szt.
d.3./0112-01 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
140|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Baterie umywalkowe $cienne szt.
d.3.|0115-01 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Baterie zmywakowe $cienne szt.
d.3./0115-01 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
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Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-15 |ST-1.0.0/ |Natrysk z baterig szt.
d.3./0117-01 STT-1.2.0
3
< Wg dokumentacji projektowej i uzgodnier z Inwestorem >
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cena jedn. Warto §¢é
.|Roboczogodzina r-g 2328.8659 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢
1.|Bale iglaste obrzynane m3 0.0101 0.0101 0.00 0.00
2.|Bateria umywalkowa $cienna szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
3.|Bateria zlewozmywakowa $cienna szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4.|Beton B 15 m3 0.5075 0.5075 0.00 0.00
5.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 117.9786 117.9786 0.00 0.00
6.|Brodzik natryskowy szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
7.|Cegta budowlana petna szt. 1284.1440 1284.1440 0.00 0.00
8./Cement CEM [ "32,50" kg 213.5136 213.5136 0.00 0.00
9./Cement CEM | "32,50" t 0.8688 0.8688 0.00 0.00

10.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0624 0.0624 0.00 0.00
11.|Drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.0432 0.0432 0.00 0.00
12.|Drewno opatowe kg 32.5080 32.5080 0.00 0.00
13.|Drut stalowy ocynkowany fi= 8,00 mm m 99.2784 99.2784 0.00 0.00
14.|Drut stalowy okrgglty 3 mm kg 1.5120 1.5120 0.00 0.00
15.|Drzwi wewnetrzne petne szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
16.|Drzwi wewnetrzne szklone szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
17.|Dwuzlgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt. 0.5430 0.5430 0.00 0.00
18.|Dyble szt. 118.9451 118.9451 0.00 0.00
19.|Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 661.3504 661.3504 0.00 0.00
20.|Elastyczna masa uszczelniajgca kg 95.7212 95.7212 0.00 0.00
21.|Emulsja gruntujgca kg 23.5116 23.5116 0.00 0.00
22.|Farba elewacyjna kg 41.1453 41.1453 0.00 0.00
23.|Farba emulsyjna dms3 148.7373 148.7373 0.00 0.00
24.|Folia ostonowa m?2 23.9990 23.9990 0.00 0.00
25.|Gips szpachlowy kg 159.2693 159.2693 0.00 0.00
26.|Glowice termostatyczne szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
27.|Gniazdo p/t podwdjne 2*( 2P+PE) szt 13.2600 13.2600 0.00 0.00
28.|Gniazdo p/t szczelne szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
29.|Gniazdo pojedyricze szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
30.|Grzejnik 1-ptytowy T11 600*600 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
31.|Grzejnik 1-ptytowy T11 600*750 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32.|Grzejnik 1-ptytowy T21 600*450 szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
33.|Grzejnik 1-ptytowy T21 600*600 szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
34.|Gwozdzie budowlane kg 2.6928 2.6928 0.00 0.00
35.|Haki do muru kg 2.0160 2.0160 0.00 0.00
36.|Haki do rur §r. 10-32 mm szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
37.|Kabina natryskowa kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
38.|Kabiny sanitarne petne m2 4.5050 4.5050 0.00 0.00
39.|Kabiny sanitarne z drzwiami szer. 80 cm m2 3.9750 3.9750 0.00 0.00
40.|Kgtownik ochronny m 95.6323 95.6323 0.00 0.00
41.|Klej do otuliny dms3 0.0376 0.0376 0.00 0.00
42.Klej do wyktadziny kg 52.7700 52.7700 0.00 0.00
43.|Klipsy montazowe szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00
44.|Kolki kotwigce szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00
45. |Kolki rozporowe z wkretami kpl. 100.8264 100.8264 0.00 0.00
46.Korki mosiezne do rur szt. 0.1810 0.1810 0.00 0.00
47.|Kotew szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
48.|Kotwy wklejane z zywicg kpl 12.0000 12.0000 0.00 0.00
49. |Ksztattki kanalizacyjne z PCW fi= 110 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
50. | Ksztattki kanalizacyjne z PCW fi= 50 mm szt. 35.4000 35.4000 0.00 0.00
51.|Ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt. 44.8085 44.8085 0.00 0.00
52.|Ksztaltki kielichowe miedziane 22 mm szt. 23.2361 23.2361 0.00 0.00
53. |Ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt. 11.7405 11.7405 0.00 0.00
54.|Ksztaltki kielichowe miedziane 35 mm szt. 7.8897 7.8897 0.00 0.00
55.|Ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt. 25.7430 25.7430 0.00 0.00
56. | Listwa cokotowa z kapinosem m 41.0340 41.0340 0.00 0.00
57.|Listwa wykoriczajgca m 27.2034 27.2034 0.00 0.00
58.|Lgcznik p/t jednobiegunowy szt 7.1400 7.1400 0.00 0.00
59.|tgcznik p/t jednobiegunowy $wiecznikowy szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
60. |kgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany fi= 15 mm szt. 94.7600 94.7600 0.00 0.00
61.|Masa asfaltowa kg 18.9630 18.9630 0.00 0.00
62.|Mieszacz natryskowy mosiezny szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
63.|Mineralna szpachléwka kg 81.8501 81.8501 0.00 0.00
64.|Okna z PCV m?2 19.0700 19.0700 0.00 0.00
65.|Oprawa os$wietleniowa Zarowa szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
66.|Oprawa os$wietleniowa zarowa szczelna szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
67.|OScieznice drzwi wewnetrznych szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
68.|Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla rurociagu fi= 15 |m 41.2500 41.2500 0.00 0.00
mm
69.|Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla rurociagu fi=20 |m 1.1000 1.1000 0.00 0.00
mm
70.|Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla rurociagu fi=25 |m 1.1000 1.1000 0.00 0.00
mm
71.|Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla rurociagu fi=32 |m 1.1000 1.1000 0.00 0.00
mm
72.|Pasta podtogowa kg 8.7950 8.7950 0.00 0.00
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73.|Pianka poliuretanowa dm3 6.3217 6.3217 0.00 0.00
74.|Pianka poliuretanowa kg 0.7129 0.7129 0.00 0.00
75.|Piasek do zapraw m3 3.8347 3.8347 0.00 0.00
76.|Pisuary porcelanowe biate szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
77.|Ptytki cokolikowe m 37.8560 37.8560 0.00 0.00
78. | Plytki glazurowane m?2 54.4068 54.4068 0.00 0.00
79.|Piytki gres trudnoscieralne, antyposlizgowe m2 48.4500 48.4500 0.00 0.00
80. | Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0.0672 0.0672 0.00 0.00
81.|Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0.0336 0.0336 0.00 0.00
82.|Ptyty pomostowe robocze m2 2.3688 2.3688 0.00 0.00
83.|Plyty styropianowe gr. 10 cm m2 15.7584 15.7584 0.00 0.00
84.|Ptyty styropianowe gr. 12 cm m2 105.5544 105.5544 0.00 0.00
85. | Plyty styropianowe gr. 3 cm m2 17.8815 17.8815 0.00 0.00
86. | Ptyty styropianowe gr. 50 mm m2 142.2225 142.2225 0.00 0.00
87.|Podkladowa masa tynkarska kg 35.2674 35.2674 0.00 0.00
88.|Podokiennik systemowy dt. 120 cm szt 13.0000 13.0000 0.00 0.00
89.|Podtynkowa puszka sprzetowa szt. 36.0000 36.0000 0.00 0.00
90.|Podwdjne podtgczenie oddolne szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
91.|Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 2.6385 2.6385 0.00 0.00
92.|Przewdd YDY 3*1,50 mm2 m 156.0000 156.0000 0.00 0.00
93.|Przewdd YDY 3*2,50 mm2 m 156.0000 156.0000 0.00 0.00
94.|Przytgcze elastyczne do armatury z tworzywa szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
95. |Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW fi= 50 mm |m 8.3600 8.3600 0.00 0.00
96.|Rury miedziane fi= 15 mm m 52.7350 52.7350 0.00 0.00
97.|Rury miedziane fi= 22 mm m 29.9250 29.9250 0.00 0.00
98.|Rury miedziane fi= 28 mm m 15.7500 15.7500 0.00 0.00
99.|Rury miedziane fi= 35 mm m 11.0250 11.0250 0.00 0.00

100.|Sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

101. |Siatka ostonowa m?2 23.5200 23.5200 0.00 0.00

102. |Siatka z wiékna szklanego m2 292.5420 292.5420 0.00 0.00

103.|Siatka zbrojenia podtogowego m2 138.1590 138.1590 0.00 0.00

104.|Silikon dms3 2.2360 2.2360 0.00 0.00

105. | Silikon wodoodporny dm3 0.7800 0.7800 0.00 0.00

106.|Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.9671 0.9671 0.00 0.00

107.|Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 470.2320 470.2320 0.00 0.00

108.|Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

109.|Syfony pisuarowe mosiezne $r.25 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

110.|Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

111.|Sznur konopny smotowany kg 0.0900 0.0900 0.00 0.00

112.|Sznur konopny surowy kg 0.0600 0.0600 0.00 0.00

113.| Swietléwki szt. 6.2400 6.2400 0.00 0.00

114.|Tasma do otuliny m 0.3144 0.3144 0.00 0.00

115.|Tasma uszczekniajgca w pomieszczeniach mokrych  |m 54.3270 54.3270 0.00 0.00

116.|Tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych |szt. 8.5100 8.5100 0.00 0.00

117.|Tynk mozaikowy kg 75.0400 75.0400 0.00 0.00

118.|Uchwyty do rur PCW fi= 110 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

119.|Uchwyty do rur PCW fi= 50 mm szt. 19.0000 19.0000 0.00 0.00

120.|Uchwyty do rur spustowych szt. 2.1780 2.1780 0.00 0.00

121.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00

122.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do |kpl. 29.2000 29.2000 0.00 0.00

rur miedzianych dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 15 mm

123.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wkiadkg elastyczng do |kpl. 14.2500 14.2500 0.00 0.00
rur miedzianych dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 22 mm

124.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do |kpl. 6.6000 6.6000 0.00 0.00
rur miedzianych dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 28 mm

125.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wkiadkg elastyczng do |kpl. 3.7800 3.7800 0.00 0.00
rur miedzianych dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 35 mm

126.|Uchwyty z tw. sztucznego podwojne szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00
127.|Umywalki szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
128.|Uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych |kg 1872.6067 1872.6067 0.00 0.00
129.|Urzgdzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
130. |Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm|szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
131.|Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 mm_|szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
132.|Uzupetnienie Tablicy TM szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
133.|Wapno suchogaszone kg 119.0940 119.0940 0.00 0.00
134.|Wapno suchogaszone t 0.4502 0.4502 0.00 0.00
135.|Woda m3 2.1528 2.1528 0.00 0.00
136.|Wpusty Sciekowe podtogowe z rusztem szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
137.|Wspornik naciggowy szt 76.2146 76.2146 0.00 0.00
138.|Wspornik $cienny szt. 6.0600 6.0600 0.00 0.00
139.|Wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
140.|Wsporniki uziemienia szt 14.1400 14.1400 0.00 0.00
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141.|Wyktadzina podtogowa z PCV m2 95.8655 95.8655 0.00 0.00
142.| Zaptonniki szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
143.|Zaprawa cementowa M 12 m3 11.4485 11.4485 0.00 0.00
144.|Zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych kg 1075.7940 1075.7940 0.00 0.00
145.| Zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych kg 39.9540 39.9540 0.00 0.00
146.|Zawor kulowy przelotowy mosiezny fi= 15 mm szt. 0.1810 0.1810 0.00 0.00
147.|Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaéjnej regu- kpl. 12.0000 12.0000 0.00 0.00

lacji fi= 15 mm
148.|Zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody fi= 15 |szt. 0.1810 0.1810 0.00 0.00
mm
149.|Zawor katowy do ptuczki ustepowej szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
150.|Zaw6r odcinajacy urzgdzenia sanitarne szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
151.|Zawdr sptukujgcy do pisuaréw fi= 15 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
152.|Zlewozmywaki z blachy stalowej szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
153.|Ztgcze kontrolne szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
154.|Zlgcze krzyzowe szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
155.|Ztgcze rynnowe szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
156.|Ztgczka przelotowa kabtgkowa naprezajgca szt 76.2146 76.2146 0.00 0.00
157.| Zar6wki szt. 9.3600 9.3600 0.00 0.00
158.| Zwir do betonow m3 1.1080 1.1080 0.00 0.00
159.| Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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2080116_p ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto §¢é
1.|Betoniarka m-g 6.5364 0.00 0.00
2.|Czas pracy rusztowania m-g 155.1613 0.00 0.00
3.|Rusztowanie rurowe m-g 26.2080 0.00 0.00
4.|Samochéd dostawczy m-g 3.4223 0.00 0.00
5.|Spawarka transformatorowa do 500A m-g 1.2080 0.00 0.00
6.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1748 0.00 0.00
7./ Srodek transportowy m-g 11.8660 0.00 0.00
8.|Wyciagg m-g 18.5446 0.00 0.00
9.| Zuraw okienny m-g 12.2418 0.00 0.00

10.| Zuraw samochodowy m-g 17.7500 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z
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2080116_p

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis lim  |Naklad jedn. denajedn. Késztjedn. I lo$é | Warto$é
Adaptacja pomieszcze n na mieszkania chronione w Pyrzycach ul. Mtodych Te
1/45453000-7 REMONT BUDYNKU - ROBOTY BUDOWLNE
11 Roboty remontowe
1.1.1 Wzmocnienie p_ekni ecia $ciany szczytowej
1/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie otworéw dla | otw. 12.000
d.1.1/1009-05 zamocowania kotew
A
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0557 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 1 0.00000000 12.000 0.00
2|KNR 4-03 Osadzenie kotkéw w gotowych otwo- | szt. 12.000
d.1.1/1016-03 rach dla zamocowania kotew
A
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0084 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Kotwy wklejane z zywicg kpl 1.0000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 2 0.00000000 12.000 0.00
3/KNR 4-03 Osadzenie kotew - $ciggéw na pek- szt. 6.000
d.1.1/1015-04 nieciu naroza $ciany
A
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0788 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Kotew szt 1.0000 0.00| 0.00000000
Materialy pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 3 0.00000000 6.000 0.00
4/KNR 4-01 Uzupetnienie konstrukcji $ciany w re- | m3 0.500
d.1.1/0203-02 z.sz. |jonie pekniec i wykruszen w cokole
.1/2.6. 9905-02 |betonem
- objetosc elementu w jednym miejs-
cu ponad 0.5 do 1.0 m3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.5185 0.00| 0.00000000
6.31*1.35=
-- Materialy --
Beton B 15 m3 1.0150 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 2.0700 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 4 0.00000000 0.500 0.00
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych w | m2 5.060
d.1.1/0726-04 okolicy spekania sciany i na zamuro-
A wanych otworach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7400 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Cement CEM | "32,50" t 0.0051 0.00| 0.00000000
Wapno suchogaszone t 0.0058 0.00| 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0241 0.00| 0.00000000
Woda m3 0.0057 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0400 0.00| 0.00000000
Betoniarka m-g 0.0400 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 5 0.00000000 5.060 0.00
1.1.2 Rozbidrki i demonta ze budowlane
6/KNR 2-02 Demontaz istniejacych skrzydet m?2 2.870
d.1.1{1017-02 drzwiowych
2 - analogia ( przyjeto 50% rozbocizny
montazu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. I losé Warto §¢
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 6 0.00000000 2.870 0.00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwio- szt. 2.000
d.1.1/0354-09 wych
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 7 0.00000000 2.000 0.00
8/KNR 4-01 Demontaz okratowania zewnetrznego | szt. 9.000
d.1.1/0354-07 okien
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5800 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 8 0.00000000 9.000 0.00
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dla projektowa- m?2 2.915
d.1.1/0348-03 nego montazu wyposazenia
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 9 0.00000000 2.915 0.00
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m2 3.280
d.1.1/0329-02 dla otworéw drzwiowych
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0800 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 10 0.00000000 3.280 0.00
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2 26.000
d.1.1/0811-07
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 11 0.00000000 26.000 0.00
12|KNR 4-01 Zerwanie istniejgcej posadzki z two- m?2 87.950
d.1.1/0818-05 rzyw sztucznych
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 12 0.00000000 87.950 0.00
13|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z pty-| m2 15.000
d.1.1/0819-15 tek
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3800 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 13 0.00000000 15.000 0.00
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich dla | m2 4.960
d.1.1/0535-08 ocieplenia budynku
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 14 0.00000000 4.960 0.00
15|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych dla wyko-| m 6.600
d.1.1/0535-05 nania docieplenia
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 15 0.00000000 6.600 0.00
16|KNR 4-01 Rozebranie rynien dla wykonania do- | m 25.000
d.1.1/0535-04 cieplenia
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 16 0.00000000 25.000 0.00
1.1.3 Roboty murowe
17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 3.452
d.1.1/0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
.3 mentowo-wapiennej cegtami
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 15.3700 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Cegta budowlana petna szt. 372.0000 0.00| 0.00000000
Cement CEM | "32,50" kg 61.8000 0.00| 0.00000000
Wapno suchogaszone kg 34.5000 0.00| 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.3220 0.00| 0.00000000
Woda m3 0.1520 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Betoniarka m-g 0.4500 0.00| 0.00000000
Wyciag m-g 2.1100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 17 0.00000000 3.452 0.00
114 Stolarka otworowa
18|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m2 2.864
d.1.1/0929-08 rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
A4 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2200 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Okna z PCV m?2 1.0000 0.00| 0.00000000
Dyble szt. 7.5800 0.00| 0.00000000
Pianka poliuretanowa dms3 0.3400 0.00| 0.00000000
Silikon dms3 0.0600 0.00| 0.00000000
Gips szpachlowy kg 2.6100 0.00| 0.00000000
Mineralna szpachléwka kg 4.7000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0500 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 18 0.00000000 2.864 0.00
19|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m2 16.206
d.1.1/0929-09 rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
A4 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5800 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Okna z PCV m?2 1.0000 0.00| 0.00000000
Dyble szt. 6.0000 0.00| 0.00000000
Pianka poliuretanowa dms3 0.3300 0.00| 0.00000000
Silikon dms3 0.0600 0.00| 0.00000000
Gips szpachlowy kg 2.3500 0.00| 0.00000000
Mineralna szpachléwka kg 4.2200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 19 0.00000000 16.206 0.00
20|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wew- szt 13.000
d.1.1/0129-02 netrznych
A4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00| 0.00000000
-- Materiaty --
Podokiennik systemowy dt. 120 cm szt 1.0000 0.00| 0.00000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0130 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.1100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 20 0.00000000 13.000 0.00
21|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic w Scianach szt. 11.000
d.1.1/0318-02 wewnetrznych z cegiet
A4
-- Robocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
Roboczogodzina r-g 2.1500 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
OScieznice drzwi wewnetrznych szt 1.0000 0.00| 0.00000000
Gwozdzie budowlane kg 0.2000 0.00| 0.00000000
Cement CEM | "32,50" t 0.0046 0.00| 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0240 0.00| 0.00000000
Woda m3 0.0080 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Betoniarka m-g 0.0300 0.00| 0.00000000
Wycigg m-g 0.1900 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 21 0.00000000 11.000 0.00
22|KNR 2-02 Montaz drzwi wewnetrznych petnych | m2 12.800
d.1.1/1017-02
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Drzwi wewnetrzne petne szt 0.6250 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 22 0.00000000 12.800 0.00
23|/KNR 2-02 Montaz drzwi wewnetrznych szklo- m?2 4.800
d.1.1/1017-05 nych
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Drzwi wewnetrzne szklone szt 0.6250 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 23 0.00000000 4.800 0.00
1.15 Tynki i oblicowania wewn etrzne
24|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych m2 63.766
d.1.1/0711-03 na skuciach i zamurowanych otwo-
5 rach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1700 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Cement CEM | "32,50" t 0.0052 0.00| 0.00000000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00| 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00| 0.00000000
Woda m3 0.0067 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0500 0.00| 0.00000000
Betoniarka m-g 0.0400 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 24 0.00000000 63.766 0.00
25/KNR BC-02 Izolacja pionowa $cian z elastycznej m2 53.340
d.1.1/0304-03 masy uszczelniajgcej w pomieszcze-
5 niach mokrych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Elastyczna masa uszczelniajgca kg 1.2200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet -
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 25 0.00000000 53.340 0.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
26|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej m 22.000
d.1.1/0304-06 masy uszczelniajgcej w pomieszcze-
5 niach wilgotnych
- wklejenie tasmy uszczelniajgcej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Tasma uszczekniajgca w pomiesz- m 1.0500 0.00| 0.00000000
czeniach mokrych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 26 0.00000000 22.000 0.00
27 /KNR 2-02 Obtozenie $cian ptytkami glazurowa- | m2 53.340
d.1.1/0829-01 nymi - przygotowanie podtoza
.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 4.7500 0.00| 0.00000000
nych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0072 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 27 0.00000000 53.340 0.00
28|KNR 2-02 Obtozenie $cian ptytkami glazurowa- | m2 53.340
d.1.1/0829-09 nymi - utozenie ptytek
.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Plytki glazurowane m?2 1.0200 0.00| 0.00000000
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 5.2000 0.00| 0.00000000
nych
Zaprawa spoinujgca do ptytek cera- kg 0.4000 0.00| 0.00000000
micznych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0295 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0275 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 28 0.00000000 53.340 0.00
29/NNRNKB 202 |Osadzenie listew wykariczajgcych m 26.670
d.1.1/0842-02 oktadziny scian
.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Listwa wykorczajgca m 1.0200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 29 0.00000000 26.670 0.00
30|KNNR 7 0703- |Kabiny sanitarne z ptyt laminowanych| m?2 4.505
d.1.1{04 petnych
.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3300 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Kabiny sanitarne petne m?2 1.0000 0.00| 0.00000000
Silikon dm3 0.1100 0.00| 0.00000000
Pianka poliuretanowa kg 0.0700 0.00| 0.00000000
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-32-
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0300 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0400 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 30 0.00000000 4.505 0.00
31|KNNR 7 0703- |Kabiny sanitarne z ptyt laminowanych| m2 3.975
d.1.1{01 z drzwiami szer. 90 cm
.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Kabiny sanitarne z drzwiami szer. 80 | m?2 1.0000 0.00| 0.00000000
cm
Silikon dm3 0.1500 0.00| 0.00000000
Pianka poliuretanowa kg 0.1000 0.00| 0.00000000
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 6.1000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0400 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 31 0.00000000 3.975 0.00
1.1.6 Roboty malarskie
32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malo-| m2 379.034
d.1.1{1204-08 wanie farbami emulsyjnymi starych
.6 tynkoéw z poszpachlowaniem nieréw-
nosci
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00| 0.00000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 32 0.00000000 379.034 0.00
33/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 514.484
d.1.1{1505-01 wierzchni tynkéw wewnetrznych stro-
.6 péw
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Farba emulsyjna dm3 0.2891 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet -
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 33 0.00000000 514.484 0.00
1.1.7 Podto za i posadzki
34| KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 135.450
d.1.1{1102-02 - warstwa wywréwnawcza gr.2 cm
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6588 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00| 0.00000000
Cement CEM | "32,50" t 0.0003 0.00| 0.00000000
Masa asfaltowa kg 0.0700 0.00| 0.00000000
Drewno opatowe kg 0.1200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0313 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0006 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 34 0.00000000 135.450 0.00
35/KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 135.450
d.1.1{1102-03 - pogrubienie warstwy wyréwnawczej
7 - $rednio do 4,00 cm
Krotno$c¢ = 2
-- Robocizna --
-33-
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
Roboczogodzina r-g 0.1432 0.00| 0.00000000
0.0716*2=
-- Materialy --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0210 0.00| 0.00000000
0.0105*2=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0316 0.00| 0.00000000
0.0158*2=
Razem pozycja 35 0.00000000 135.450 0.00
36 KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 135.450
d.1.1/0609-03 - izolacja podposadzkowa ze styropia-
v nugr.5cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Piyty styropianowe gr. 50 mm m?2 1.0500 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0032 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 36 0.00000000 135.450 0.00
37 /KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 135.450
d.1.1|1102-02 - gtadz cementowa zatarta na gtadko
v gr.2cm
- z wyprowadzeniem spadkéw
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6588 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00| 0.00000000
Cement CEM | "32,50" t 0.0003 0.00| 0.00000000
Masa asfaltowa kg 0.0700 0.00| 0.00000000
Drewno opatowe kg 0.1200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0313 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0006 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 37 0.00000000 135.450 0.00
38/KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 135.450
d.1.1{1102-03 - pogrubienie warstwy gtadzi
7 - $rednio do 4,00 cm
Krotno$c = 2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1432 0.00| 0.00000000
0.0716*2=
-- Materialy --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0210 0.00| 0.00000000
0.0105*2=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0316 0.00| 0.00000000
0.0158*2=
Razem pozycja 38 0.00000000 135.450 0.00
39/ KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 135.450
d.1.1|1106-07 - zbrojenie wylewki siatkg
7
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Siatka zbrojenia podtogowego m?2 1.0200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0011 0.00| 0.00000000
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Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 39 0.00000000 135.450 0.00
40|KNR BC-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 25.120
d.1.1|0304-02 - izolacja pozioma podposadzkowa z
7 elastycznej masy uszczelniajgcej w
pomieszczeniach mokrych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Elastyczna masa uszczelniajgca kg 1.2200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 40 0.00000000 25.120 0.00
41|KNR BC-02 Projektowane podtoza i posadzki : m 29.740
d.1.1/0304-06 - izolacje i uszczelnienia z elastycznej
7 masy uszczelniajgcej w pomieszcze-
niach wilgotnych
- wklejenie tasmy uszczelniajgcej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Tasma uszczekniajgca w pomiesz- m 1.0500 0.00| 0.00000000
czeniach mokrych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 41 0.00000000 29.740 0.00
42|KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 47.500
d.1.1{1118-01 - utlozenie posadzek z ptytek - przygo-
7 towanie poditoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 4.7500 0.00| 0.00000000
nych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 42 0.00000000 47.500 0.00
43|KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 47.500
d.1.1{1118-11 - ulozenie posadzek z ptytek gres
7 trudnoscieralnych, antyposlizgowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8354 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Ptytki gres trudnosécieralne, antypos$- | m2 1.0200 0.00| 0.00000000
lizgowe
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 5.2000 0.00| 0.00000000
nych
Zaprawa spoinujgca do ptytek cera- kg 0.3000 0.00| 0.00000000
micznych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0270 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 43 0.00000000 47.500 0.00
44|KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m 36.400
d.1.1|1120-07 - cokolik z ptytek - przygotowanie
7 poditoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00| 0.00000000
-- Materialy --

Norma STD Wersja 4.18a

-35-




2080116_p

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 0.9500 0.00| 0.00000000
nych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 44 0.00000000 36.400 0.00
45|KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m 36.400
d.1.1{1120-09 - cokolik z ptytek terakota
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Plytki cokolikowe m 1.0400 0.00| 0.00000000
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 1.0400 0.00| 0.00000000
nych
Zaprawa spoinujgca do ptytek cera- kg 0.1200 0.00| 0.00000000
micznych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0065 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 45 0.00000000 36.400 0.00
46 |KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 87.950
d.1.1{1112-05 - ulozenie posadzki z wyktadziny z
7 PCV z wywinieciem na $ciany
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3953 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Wyktadzina podtogowa z PCV m?2 1.0900 0.00| 0.00000000
Klej do wyktadziny kg 0.6000 0.00| 0.00000000
Pasta podtogowa kg 0.1000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0041 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 46 0.00000000 87.950 0.00
47|KNR 2-02 Projektowane podtoza i posadzki : m?2 87.950
d.1.1{1112-09 - zgrzewanie wykfadzin podtogowych
4 z tworzyw sztucznych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1261 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- | kg 0.0300 0.00| 0.00000000
kowanego
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 47 0.00000000 87.950 0.00
1.1.8 Zewnetrzne roboty ziemne
48|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas m3 15.750
d.1.1/0229-02 ziemnych :
.8 - wyprowadzenie poziomu dla odpty-
wu wody opadowej z opaski przy ele-
wacji tylnej
-- Sprzet --
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0111 0.00| 0.00000000
KM)
Razem pozycja 48 0.00000000 15.750 0.00
1.2 Cokét
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian cokotu budynkéw m?2 14.848
d.1.2{2611-01 ptytami styropianowymi :
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 49 0.00000000 14.848 0.00
50|KNR 0-23 Ocieplenie $cian cokotu budynkéw m?2 15.008
d.1.2{2612-01 ptytami styropianowymi gr. 10 cm :
- przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
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-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3290 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Piyty styropianowe gr. 10 cm m?2 1.0500 0.00| 0.00000000
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6.0000 0.00| 0.00000000
styropianowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0135 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 50 0.00000000 15.008 0.00
51 KNR 0-23 Ocieplenie $cian cokotu budynkéw szt 75.040
d.1.2|2612-04 ptytami styropianowymi :
- przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do
Scian z cegly
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0641 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0002 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 51 0.00000000 75.040 0.00
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian cokotu budynkéw m?2 15.008
d.1.2|2612-06 ptytami styropianowymi :
- przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6112 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4.0000 0.00| 0.00000000
styropianowych
Siatka z wiékna szklanego m?2 1.1350 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0070 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0052 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 52 0.00000000 15.008 0.00
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian cokotéw budynkéw | m?2 15.008
d.1.2{0933-02 ptytami styropianowymi :
- utozenie tynku mozaikowego na
Scianach ptaskich
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4986 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Tynk mozaikowy kg 5.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0064 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0090 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 53 0.00000000 15.008 0.00
1.3 Sciany
54|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami m?2 97.538
d.1.3/2611-01 styropianowymi :
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 54 0.00000000 97.538 0.00
55|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami m 39.080
d.1.3]2612-09 styropianowymi :
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-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2370 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Kotki rozporowe z wkretami kpl. 2.5800 0.00| 0.00000000
Listwa cokotowa z kapinosem m 1.0500 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 55 0.00000000 39.080 0.00
56 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami sty- | m2 100.528
d.1.3]2614-02 ropianowymi gr. 12 cm :
- przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych wraz z przygotowaniem podtoza
i recznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1624 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Emulsja gruntujgca kg 0.2000 0.00| 0.00000000
Piyty styropianowe gr. 12 cm m?2 1.0500 0.00| 0.00000000
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 10.0300 0.00| 0.00000000
styropianowych
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600 0.00| 0.00000000
Siatka z wiékna szklanego m?2 1.1350 0.00| 0.00000000
Podktadowa masa tynkarska kg 0.3000 0.00| 0.00000000
Sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.0000 0.00| 0.00000000
na
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0298 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0276 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 56 0.00000000 100.528 0.00
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 17.030
d.1.3|2614-05 styropianowymi gr. 3 cm :
- docieplenie oSciezy z cegly ptytami
styropianowymi
- przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych wraz z przygotwaniem podioza i
recznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.8781 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Emulsja gruntujgca kg 0.2000 0.00| 0.00000000
Plyty styropianowe gr. 3 cm m?2 1.0500 0.00| 0.00000000
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 10.0300 0.00| 0.00000000
styropianowych
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600 0.00| 0.00000000
Siatka z wiékna szklanego m?2 1.6430 0.00| 0.00000000
Podktadowa masa tynkarska kg 0.3000 0.00| 0.00000000
Sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.0000 0.00| 0.00000000
na
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0298 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0276 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 57 0.00000000 17.030 0.00
58/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m 81.320
d.1.3/2612-08 styropianowymi :
- ochrona naroznikéw wypuktych kg-
townikiem metalowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2200 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0.9000 0.00| 0.00000000
styropianowych

Norma STD Wersja 4.18a

-38-




2080116_p

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
Katownik ochronny m 1.1760 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0007 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 58 0.00000000 81.320 0.00
59|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 117.558
d.1.3|2612-06 styropianowymi :
- przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6112 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4.0000 0.00| 0.00000000
styropianowych
Siatka z wiékna szklanego m?2 1.1350 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0070 0.00| 0.00000000
Srodek transportowy m-g 0.0052 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 59 0.00000000 117.558 0.00
60|KNR-W 2-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 117.558
d.1.3{1519-02 styropianowymi :
- malowanie docieplonych powierzch-
ni farbg silikonowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Farba elewacyjna kg 0.3500 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 60 0.00000000 117.558 0.00
61|KNR 2-02 Podokienniki zewnetrzne i obrébki z m?2 10.012
d.1.3|0506-02 blachy stalowej ocynkowanej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9437 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.5500 0.00| 0.00000000
0.55 mm
Spoiwo cynowo ofowiowe LC 60 kg 0.0290 0.00| 0.00000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0010 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0069 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 61 0.00000000 10.012 0.00
62 KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 m 25.000
d.1.3|0508-04 cm - z blachy ocynkowanej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6507 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 1.9500 0.00| 0.00000000
0.55 mm
Spoiwo cynowo ofowiowe LC 60 kg 0.0210 0.00| 0.00000000
Uchwyty do rynien dachowych ocyn- | szt. 2.0000 0.00| 0.00000000
kowane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0035 0.00| 0.00000000
Wycigg m-g 0.0020 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 62 0.00000000 25.000 0.00
63 KNR 2-02 Rury spustowe okrggte o ér. 12cm-z| m 6.600
d.1.3/0510-03 blachy ocynkowanej
-39 -
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-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8351 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 2.0700 0.00| 0.00000000
0.55 mm
Spoiwo cynowo ofowiowe LC 60 kg 0.0230 0.00| 0.00000000
Uchwyty do rur spustowych szt. 0.3300 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0028 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 63 0.00000000 6.600 0.00
14 Rusztowania
64 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2 23.999
d.1.4/0925-01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2127 0.00| 0.00000000
-- Materiaty --
Folia ostonowa m?2 1.0000 0.00| 0.00000000
Gwozdzie budowlane kg 0.0072 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0005 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 64 0.00000000 23.999 0.00
65 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 168.000
d.1.4/1604-01 wysokosci do 10 m
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5482 0.00| 0.00000000
-- Materiaty --
Ptyty pomostowe robocze m2 0.0141 0.00| 0.00000000
Ptyty pomostowe komunikacyjne diu- | m2 0.0004 0.00| 0.00000000
gie
Ptyty pomostowe komunikacyjne krét-| m2 0.0002 0.00| 0.00000000
kie
Bale iglaste obrzynane m3 0.00006 0.00| 0.00000000
0.00003+0.00003=0.00006=
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0002 0.00| 0.00000000
Haki do muru kg 0.0120 0.00| 0.00000000
Drut stalowy okrggty 3 mm kg 0.0090 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Rusztowanie rurowe m-g 0.1560 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 65 0.00000000 168.000 0.00
66 KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach m2 168.000
d.1.4/01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00| 0.00000000
-- Materiaty --
Siatka ostonowa m?2 0.1400 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 66 0.00000000 168.000 0.00
67|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4|z.sz.5.15 (poz.:54,56,57,58,59,60,62,64,89,90,
91,92,93,94,95)
-- Sprzet --
Czas pracy rusztowania m-g 155.1613 0.00| 0.00
651.677632/(0.84*5)=
Razem pozycja 67 0.00 0.00
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losé

| warto $¢é

N

45310000-3

REMONT BUDYNKU - WEWN ETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tablice rozdzielcze

68
d.2.1

KNR 5-08
0402-04

Uzupelnie tablicy rozdzielczej
- analogia

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.24*0.955=

-- Materiaty --
Uzupetnienie Tablicy TM

szt.

szt

0.2292

1.0000

0.00

0.00

0.00000000

0.00000000

1.000

Razem pozycja 68

0.00000000

1.000

0.00

2.2

Obwody o $wietleniowe

69
d.2.2

KNR 5-08
0209-03

UloZenie w tynku przewodéw obwo-
déw oswietleniowych :
YDY 3*1,50 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0726*0.955=

-- Materialy --
Przewéd YDY 3*1,50 mm2
Materiaty pomochicze(od M)

0.0693

1.0400
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000000

0.00000000
0.00000000

150.000

Razem pozycja 69

0.00000000

150.000

0.00

2.3

Oprawy o $wietleniowe

70
d.2.3

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie poditoza pod oprawy
oswietleniowe przykrecane na kot-
kach kotwigcych (ilos¢ mocowar 2)

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.14*0.955=

-- Materialy --
Kotki kotwigce
Materialy pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt

0.1337

2.0000
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000000

0.00000000
0.00000000

12.000

Razem pozycja 70

0.00000000

12.000

0.00

71
d.2.3

KNR-W 5-08
0504-03

Montaz na gotowym podtozu opraw
oswietleniowych przykrecanych - kon-
cowych :

- bez materiatu gtéwnego

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Zardwki
Materialy pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

%

0.3200

1.0400
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000000

0.00000000
0.00000000

9.000

Razem pozycja 71

0.00000000

9.000

0.00

72
d.2.3

KNR 5-08
0511-13

Montaz na gotowym podtozu opraw
oswietleniowych przykrecanych - kon-
cowych :

- bez materiatu gtéwnego

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.67*0.955=

-- Materialy --

Swietlowki

Materiaty pomocnicze(od M)
Zaptonniki

szt.

r-g

szt.

%

szt.

0.6399

2.0800
2.5000
2.0000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00000000

0.00000000
0.00000000
0.00000000

3.000

Razem pozycja 72

0.00000000

3.000

0.00

73
d.2.3

Oprawy o$wietleniowe

-- Materialy --

Oprawa oswietleniowa zarowa
Oprawa oswietleniowa zarowa
szczelna

kpl.

szt.
szt.

9.0000
3.0000

0.00
0.00

0.00000000
0.00000000

1.000

Razem pozycja 73

0.00000000

1.000

0.00

2.4

Obwody gniazd i sprz_etu

74
d.24

Norma STD Wersja 4.18a

KNR 5-08
0209-04

UlozZenie w tynku przewodéw obwo-
déw gniazd :
YDY 3*2,50 mm2
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0756 0.00| 0.00000000
0.0792*0.955=
-- Materialy --
Przewéd YDY 3*2,50 mm2 m 1.0400 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 74 0.00000000 150.000 0.00
2.5 Gniazda i osprz et
75|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowa- | szt. 10.000
d.2.5/0301-02 nie osprzetu na podtozu z cegly
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1093 0.00| 0.00000000
0.1144*0.955=
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2.0000 0.00| 0.00000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 75 0.00000000 10.000 0.00
76|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu puszek | szt. 20.000
d.2.5/0302-01 sprzetowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0840 0.00| 0.00000000
0.088*0.955=
-- Materiaty --
Podtynkowa puszka sprzetowa szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00] 0.00000000
Razem pozycja 76 0.00000000 20.000 0.00
77 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgczni- szt. 7.000
d.2.5/0307-02 kow instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych z podtgczeniem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1576 0.00| 0.00000000
0.165*0.955=
-- Materialy --
tgcznik p/t jednobiegunowy szt 1.0200 0.00| 0.00000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00] 0.00000000
Razem pozycja 77 0.00000000 7.000 0.00
78/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgczni- szt. 3.000
d.2.5/0307-03 kow instalacyjnych podtynkowych
Swiecznikowych z podigczeniem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1891 0.00| 0.00000000
0.198*0.955=
-- Materialy --
tacznik p/t jednobiegunowy Swieczni- | szt 1.0200 0.00| 0.00000000
kowy
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 78 0.00000000 3.000 0.00
79|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowa- | szt. 16.000
d.2.5/0301-02 nie gniazd wtykowych na podtozu z
cegly
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1093 0.00| 0.00000000
0.1144*0.955=
-- Materialy --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2.0000 0.00| 0.00000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 79 0.00000000 16.000 0.00
80|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu puszek | szt. 16.000
d.2.5/0302-01 sprzetowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0840 0.00| 0.00000000
0.088*0.955=
-- Materiaty --

Norma STD Wersja 4.18a
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
Podtynkowa puszka sprzetowa szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 80 0.00000000 16.000 0.00
81 KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych pojedyn- | szt. 4.000
d.2.5/0309-01 czych w puszkach sprzetowych z pod-
tgczeniem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0525 0.00| 0.00000000
0.055*0.955=
-- Materialy --
Gniazdo pojedyricze szt 1.0200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 81 0.00000000 4.000 0.00
82 KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd | szt. 3.000
d.2.5/0309-03 wtyczkowych podtynkowych szczel-
nych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1786 0.00| 0.00000000
0.187*0.955=
-- Materialy --
Gniazdo p/t szczelne szt 1.0200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 82 0.00000000 3.000 0.00
83/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd | szt. 13.000
d.2.5/0309-03 wtyczkowych podtynkowych podwoj-
nych 2*( 2P+PE)
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1786 0.00| 0.00000000
0.187*0.955=
-- Materialy --
Gniazdo p/t podwojne 2*( 2P+PE) szt 1.0200 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 83 0.00000000 13.000 0.00
2.6 Sprawdzenia i pomiary
84|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-| po- 30.000
d.2.6/1202-01 fazowego obwodu elektrycznego nis- | miar.
kiego napiecia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3000 0.00] 0.00000000
Razem pozycja 84 0.00000000 30.000 0.00
85|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zero- po- 1.000
d.2.6/1205-05 wania miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 85 0.00000000 1.000 0.00
86|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zero- | po- 4.000
d.2.6/1205-06 wania miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 86 0.00000000 4.000 0.00
87|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochron- | po- 1.000
d.2.6/1205-01 nego miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2400 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 87 0.00000000 1.000 0.00
88|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochron- | po- 4.000
d.2.6/1205-02 nego miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 88 0.00000000 4.000 0.00
2.7 Instalacja odgromowa
89 KNR 5-08 Montaz wspornikéw pod zwody pozio-| szt. 75.460
d.2.7/0601-03 me, z drutu FeZn fi= 8 mm, na dachu
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
Roboczogodzina r-g 0.6282 0.00| 0.00000000
0.6578*0.955=
-- Materialy --
Wspornik naciggowy szt 1.0100 0.00| 0.00000000
Ztgczka przelotowa kabtgkowa napre-| szt 1.0100 0.00| 0.00000000
Zajgca
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 89 0.00000000 75.460 0.00
90 KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych z drutu m 75.460
d.2.7|0606-01 FeZn fi= 8 mm na uprzednio zainsta-
lowanych wspornikach na dachu
ptaskim
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1702 0.00| 0.00000000
0.1782*0.955=
-- Materialy --
Drut stalowy ocynkowany fi= 8,00 m 1.0400 0.00| 0.00000000
mm
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 90 0.00000000 75.460 0.00
91 KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych m 6.000
d.2.7/0607-02
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4062 0.00| 0.00000000
0.4253*0.955=
-- Materialy --
Drut stalowy ocynkowany fi= 8,00 m 1.0400 0.00| 0.00000000
mm
Wspornik $cienny szt. 1.0100 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 91 0.00000000 6.000 0.00
92 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych szt. 4.000
d.2.7/0619-06
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4486 0.00| 0.00000000
0.4697*0.955=
-- Materialy --
Ztgcze kontrolne szt 1.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 92 0.00000000 4.000 0.00
93/ KNR 5-08 Montaz ztgczy krzyzowych na dachu | szt. 10.000
d.2.7/0618-01 ptaskim
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1786 0.00| 0.00000000
0.187*0.955=
-- Materialy --
Ztgcze krzyzowe szt 1.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 93 0.00000000 10.000 0.00
94 KNR 5-08 Montaz ztgczy rynowych szt. 4.000
d.2.7/0619-01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1397 0.00| 0.00000000
0.1463*0.955=
-- Materialy --
Ztgcze rynnowe szt 1.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 94 0.00000000 4.000 0.00
95 /KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajg- m 14.000
d.2.7|0607-02 cych instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle w rurkach z wykona-
niem otworu recznie - pret fi= 8 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4062 0.00| 0.00000000
0.4253*0.955=
-44 -
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
-- Materialy --
Drut stalowy ocynkowany fi= 8,00 m 1.0400 0.00| 0.00000000
mm
Wsporniki uziemienia szt 1.0100 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 95 0.00000000 14.000 0.00
96 KNR 5-08 t gczenie przewodéw uziemiajgcych z | szt. 4.000
d.2.7|0617-11 drutu FeZn fi= 8 mm do przewodu
uziemiajgcego z bednarki FezZn 25*3
mm przez spawanie w wykopie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3288 0.00| 0.00000000
0.3443*0.955=
-- Sprzet --
Spawarka transformatorowa do 500A | m-g 0.1722 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 96 0.00000000 4.000 0.00
97 KNR 5-08 t gczenie przewodéw uziemiajgcych z | szt. 4.000
d.2.7|0617-01 bednarki FeZn 35*5 mm przez spa-
wanie w wykopie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2479 0.00| 0.00000000
0.2596*0.955=
-- Sprzet --
Spawarka transformatorowa do 500A | m-g 0.1298 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 97 0.00000000 4.000 0.00
98| KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromo- | po- 1.000
d.2.7{1205-03 wej miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2600 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 98 0.00000000 1.000 0.00
99 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromo- | po- 3.000
d.2.7|1205-04 wej miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 99 0.00000000 3.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis lim  |Naklad jedn. denajedn. Késztjedn. I lo$é | Warto$é
3/45330000-9 REMONT BUDYNKU - INSTALACJE SANITARNE
3.1 Rozbiérki i demonta ze
100|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o po- | m 60.000
d.3.1/0506-03 taczeniach spawanych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 100 0.00000000 60.000 0.00
101|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw z rur stalowych | kpl. 10.000
d.3.1/0521-01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 101 0.00000000 10.000 0.00
102|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg | kpl. 2.000
d.3.1/0235-08
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.4400 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 102 0.00000000 2.000 0.00
103|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl. 1.000
d.3.1/0235-01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 103 0.00000000 1.000 0.00
104|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 3.000
d.3.1/0235-06
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 104 0.00000000 3.000 0.00
105|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka kpl. 2.000
d.3.1/0235-05
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 105 0.00000000 2.000 0.00
106|KNR 4-02 Demontaz baterii szt. 5.000
d.3.1/0132-01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7000 0.00] 0.00000000
Razem pozycja 106 0.00000000 5.000 0.00
3.2 Roboty budowlane
107 |KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju 0,15*0,15 | m 35.500
d.3.2/0210-02 poziomych w podtozu betonowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.3200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 107 0.00000000 35.500 0.00
108|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd w podtozach m 35.500
d.3.2|/0207-02
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3200 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Cement CEM | "32,50" t 0.0080 0.00| 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0140 0.00| 0.00000000
Zwir do betonéw m3 0.0240 0.00| 0.00000000
Woda m3 0.0080 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Betoniarka m-g 0.0400 0.00| 0.00000000
Zuraw okienny m-g 0.1600 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 108 0.00000000 35.500 0.00
109|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw po demonta-| szt. 16.000
d.3.2|/0206-02 Zu rurociggow
- analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8200 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. I losé Warto §¢
Cement CEM | "32,50" t 0.0060 0.00| 0.00000000
Piasek do zapraw m3 0.0090 0.00| 0.00000000
Zwir do betonéw m3 0.0160 0.00| 0.00000000
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0027 0.00| 0.00000000
ne
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0018 0.00| 0.00000000
Gwozdzie budowlane kg 0.0200 0.00| 0.00000000
Woda m3 0.0500 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Betoniarka m-g 0.0300 0.00| 0.00000000
Zuraw okienny m-g 0.1100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 109 0.00000000 16.000 0.00
3.3 Roboty monta zowo-instalacyjne
110/KNR 0-35 Rurociggi miedziane fi= 15 mm m 36.500
d.3.3/0201-03
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6079 0.00| 0.00000000
-- Materiaty --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla m 1.1000 0.00| 0.00000000
rurociagu fi= 15 mm
Rury miedziane fi= 15 mm m 1.0500 0.00| 0.00000000
Ksztattki kielichowe miedziane 15 mm| szt. 0.8847 0.00| 0.00000000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wktad-| kpl. 0.8000 0.00| 0.00000000
kg elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 15
mm
Tuleje ochronne z tw. sztucznego do | szt. 0.1000 0.00| 0.00000000
rur miedzianych
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0035 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 110 0.00000000 36.500 0.00
111|KNR 0-35 Rurociggi miedziane fi= 20 mm m 28.500
d.3.3/0201-05
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7092 0.00| 0.00000000
-- Materiaty --
Rury miedziane fi= 22 mm m 1.0500 0.00| 0.00000000
Ksztaltki kielichowe miedziane 22 mm| szt. 0.8153 0.00| 0.00000000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wktad-| kpl. 0.5000 0.00| 0.00000000
kg elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 22
mm
Tuleje ochronne z tw. sztucznego do | szt. 0.0900 0.00| 0.00000000
rur miedzianych
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0053 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 111 0.00000000 28.500 0.00
112|KNR 0-35 Rurociggi miedziane fi= 25 mm m 15.000
d.3.3/0201-06
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7730 0.00| 0.00000000
-- Materiaty --
Rury miedziane fi= 28 mm m 1.0500 0.00| 0.00000000
Ksztattki kielichowe miedziane 28 mm| szt. 0.7827 0.00| 0.00000000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wktad-| kpl. 0.4400 0.00| 0.00000000
kg elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 28
mm
Tuleje ochronne z tw. sztucznego do | szt. 0.0900 0.00| 0.00000000
rur miedzianych
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0091 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 112 0.00000000 15.000 0.00
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113|KNR 0-35 Rurociggi miedziane fi= 32 mm m 10.500
d.3.3/0201-07
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8501 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Rury miedziane fi= 35 mm m 1.0500 0.00| 0.00000000
Ksztaltki kielichowe miedziane 35 mm| szt. 0.7514 0.00| 0.00000000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad-| kpl. 0.3600 0.00| 0.00000000
kg elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego 35
mm
Tuleje ochronne z tw. sztucznego do | szt. 0.0900 0.00| 0.00000000
rur miedzianych
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0119 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 113 0.00000000 10.500 0.00
114/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi= 15 mm mm m 1.000
d.3.3/0101-03 otulinami poliuretanowymi gr.9 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1553 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla m 1.1000 0.00| 0.00000000
rurociagu fi= 15 mm
Klej do otuliny dm3 0.0082 0.00| 0.00000000
Tasma do otuliny m 0.0600 0.00| 0.00000000
Klipsy montazowe szt 6.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0009 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 114 0.00000000 1.000 0.00
115/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi= 20 mm mm m 1.000
d.3.3/0101-03 otulinami poliuretanowymi gr.9 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1553 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla m 1.1000 0.00| 0.00000000
rurociagu fi= 20 mm
Klej do otuliny dm3 0.0082 0.00| 0.00000000
Tasma do otuliny m 0.0600 0.00| 0.00000000
Klipsy montazowe szt 6.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0009 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 115 0.00000000 1.000 0.00
116|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw fi= 25 mm mm m 1.000
d.3.3/0101-04 otulinami poliuretanowymi gr.9 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1725 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla m 1.1000 0.00| 0.00000000
rurociagu fi= 25 mm
Klej do otuliny dm3 0.0106 0.00| 0.00000000
Tasma do otuliny m 0.0972 0.00| 0.00000000
Klipsy montazowe szt 6.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0021 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 116 0.00000000 1.000 0.00
117|\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi= 32 mm mm m 1.000
d.3.3/0101-04 otulinami poliuretanowymi gr.9 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1725 0.00| 0.00000000

Norma STD Wersja 4.18a

-48 -




2080116_p SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm  |Nakiad jedn. Qena jedn. Koszt jedn. lo$é Warto §¢
-- Materialy --
Otulina poliuretanowa gr. 9 mm dla m 1.1000 0.00| 0.00000000
rurociagu fi= 32 mm
Klej do otuliny dm3 0.0106 0.00| 0.00000000
Tasma do otuliny m 0.0972 0.00| 0.00000000
Klipsy montazowe szt 6.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0021 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 117 0.00000000 1.000 0.00
118|/KNR 0-35 Rury przytgczne do grzejnikéw fi= 15 | m 12.000
d.3.3/0201-03 mm
- analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6079 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Rury miedziane fi= 15 mm m 1.0500 0.00| 0.00000000
Ksztaltki kielichowe miedziane 15 mm| szt. 0.8847 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0035 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 118 0.00000000 12.000 0.00
119|/KNR 0-35 Podtgczenie oddolne podwadjne szt. 12.000
d.3.3/0214-05 - analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4400 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Podwdjne podtgczenie oddolne szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Ksztattki przejSciowe mosiezne 15x1/ | szt. 2.1000 0.00| 0.00000000
o
Uchwyty z tw. sztucznego podwdéjne | szt. 2.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 119 0.00000000 12.000 0.00
120|KNR 0-35 Montaz grzejnika jednoptytowego o szt. 3.000
d.3.3/0209-01 wys. 600 mm i dt. 400-800 mm :
- montaz grzejnikéw na $cianie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0500 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Grzejnik 1-ptytowy T11 600*600 szt. 0.6667 0.00| 0.00000000
Grzejnik 1-ptytowy T11 600*750 szt. 0.3333 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy m-g 0.1100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 120 0.00000000 3.000 0.00
121|KNR 0-35 Montaz grzejnika dwuptytowego o szt. 9.000
d.3.3|0209-02 wys. 600 mm i dt. 400-800 mm :
- montaz grzejnikéw na $cianie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4800 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Grzejnik 1-ptytowy T21 600*450 szt. 0.6667 0.00| 0.00000000
Grzejnik 1-ptytowy T21 600*600 szt. 0.3333 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.1200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 121 0.00000000 9.000 0.00
122|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o| kpl. 12.000
d.3.3/0215-02 podwajnej regulaciji, proste lub kato-
we z glowicami termostatycznymi; $r.
nom. 15 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4100 0.00| 0.00000000
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-- Materialy --
Zawory grzejnikowe termostatyczne o| kpl. 1.0000 0.00| 0.00000000
podwajnej regulacji fi= 15 mm
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 122 0.00000000 12.000 0.00
123|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie szt. 12.000
d.3.3/0215-04 nastaw 6-28 st. C
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2200 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Glowice termostatyczne szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 123 0.00000000 12.000 0.00
124|\KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w bu-| m 90.500
d.3.3/0231-03 dynkach niemieszkalnych - ptukanie,
czynnosci przygotowawcze i zakor-
czeniowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0280 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Rury miedziane fi= 15 mm m 0.0200 0.00| 0.00000000
Ksztaltki kielichowe miedziane 15 mm| szt. 0.0210 0.00| 0.00000000
Ksztattki przejSciowe mosiezne 15x1/ | szt. 0.0060 0.00| 0.00000000
o
Dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 0.0060 0.00| 0.00000000
15x1/2"
Zawor kulowy przelotowy mosiezny szt. 0.0020 0.00| 0.00000000
fi= 15 mm
Zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt. 0.0020 0.00| 0.00000000
do wody fi= 15 mm
Korki mosiezne do rur szt. 0.0020 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 124 0.00000000 90.500 0.00
125|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w bu-| m 90.500
d.3.3/0231-04 dynkach niemieszkalnych - préba
wodna ci$nieniowa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0460 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 125 0.00000000 90.500 0.00
126|KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokona- |szt.gr 12.000
d.3.3/0231-05 niem regulacji Z.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3570 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 126 0.00000000 12.000 0.00
127|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogo- | szt. 2.000
d.3.3/0212-01 wych o $r. 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4298 0.00| 0.00000000
0.45*0.955=
-- Materialy --
Whpusty Sciekowe podtogowe z rusz- | szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
tem
Sznur konopny smotowany kg 0.0300 0.00| 0.00000000
Sznur konopny surowy kg 0.0200 0.00| 0.00000000
Cement CEM | "32,50" kg 0.0600 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0200 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 127 0.00000000 2.000 0.00
128|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejsc¢ odply-| szt. 9.000
d.3.3/0208-03 wowych z rur i ksztattek z nieplastyfi-
kowanego PCW fi= 50 mm
-- Robocizna --
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Roboczogodzina r-g 0.6112 0.00| 0.00000000
0.64*0.955=
-- Materialy --
Ksztattki kanalizacyjne z PCW fi= 50 | szt. 3.0000 0.00| 0.00000000
mm
Uchwyty do rur PCW fi= 50 mm szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Uszczelki gumowe pierscieniowe do | szt. 4.0000 0.00| 0.00000000
rur PCW 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 128 0.00000000 9.000 0.00
129|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejsc¢ odply-| szt. 2.000
d.3.3/0208-05 wowych z rur i ksztattek z nieplastyfi-
kowanego PCW fi= 110 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3657 0.00| 0.00000000
1.43*0.955=
-- Materialy --
Ksztattki kanalizacyjne z PCW fi= 110 | szt. 3.0000 0.00| 0.00000000
mm
Uchwyty do rur PCW fi= 110 mm szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Uszczelki gumowe pierscieniowe do | szt. 4.0000 0.00| 0.00000000
rur PCW 110 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 129 0.00000000 2.000 0.00
130|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW fi=50 mm | m 10.000
d.3.3|0205-02 na $cianach z tgczeniem metodg
wciskowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2063 0.00| 0.00000000
0.216*0.955=
-- Materialy --
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z | m 0.8360 0.00| 0.00000000
PCW fi= 50 mm
Ksztattki kanalizacyjne z PCW fi= 50 | szt. 0.8400 0.00| 0.00000000
mm
Uchwyty do rur PCW fi= 50 mm szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Uszczelki gumowe pierscieniowe do | szt. 1.4000 0.00| 0.00000000
rur PCW 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0040 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 130 0.00000000 10.000 0.00
131|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych typu ' | kpl. 2.000
d.3.3/0224-03 kompakt'
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6863 0.00| 0.00000000
3.86*0.955=
-- Materialy --
Urzgdzenia sanitarne 'kompakt' porce-| szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
lanowe biate
Sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu kpl. 1.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 131 0.00000000 2.000 0.00
132|KNR 2-15 Montaz umywalek szt. 4.000
d.3.3/0221-02
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8718 0.00| 0.00000000
1.96*0.955=
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-- Materialy --
Umywalki szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Wsporniki do umywalek porcelano- szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
wych
Syfony umywalkowe z tworzywa szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
sztucznego
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0600 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 132 0.00000000 4.000 0.00
133|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedyriczych z za- | kpl. 1.000
d.3.3|0225-02 worem sptukujgcym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8241 0.00| 0.00000000
1.91*0.955=
-- Materialy --
Pisuary porcelanowe biate szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Syfony pisuarowe mosiezne $r.25 szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
mm
Zawor sptukujgcy do pisuaréw fi= 15 | szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.0400 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 133 0.00000000 1.000 0.00
134|KNR 0-35 Montaz brodzika i kabiny natryskowej | kpl. 2.000
d.3.3/0124-03 dla osoby
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9200 0.00| 0.00000000
-- Materialy --
Kabina natryskowa kpl. 1.0000 0.00| 0.00000000
Brodzik natryskowy szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Syfon brodzikowy z tworzywa sztucz- | szt 1.0000 0.00| 0.00000000
nego
Silikon wodoodporny dm3 0.3900 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy m-g 0.1100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 134 0.00000000 2.000 0.00
135|KNR 2-15 Montaz zlewozmywaka na szafce szt. 1.000
d.3.3/0220-05
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3370 0.00| 0.00000000
1.4*0.955=
-- Materialy --
Zlewozmywaki z blachy stalowej szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Sznur konopny smotowany kg 0.0300 0.00| 0.00000000
Sznur konopny surowy kg 0.0200 0.00| 0.00000000
Cement CEM | "32,50" kg 0.0600 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy m-g 0.2500 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 135 0.00000000 1.000 0.00
136|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie szt. 14.000
d.3.3/0107-01 podejs¢ doptywowych do zaworéw
wyptywowych, baterii, hydrantéw,
mieszaczy itp. fi= 15 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2483 0.00| 0.00000000
0.26*0.955=
-- Materialy --
tgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 4.1200 0.00| 0.00000000
wany fi= 15 mm
Haki do rur $r. 10-32 mm szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomochicze(od M) % 1.4000 0.00| 0.00000000
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Razem pozycja 136 0.00000000 14.000 0.00
137|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie szt. 2.000
d.3.3/0107-06 podejs¢ doptywowych do ptuczek
ustepowych elastycznych z tworzywa
fi= 15 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2101 0.00| 0.00000000
0.22*0.955=
-- Materialy --
tgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 2.0600 0.00| 0.00000000
wany fi= 15 mm
Haki do rur $r. 10-32 mm szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Przylgcze elastyczne do armatury z szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
tworzywa
Materialy pomocnicze(od M) % 1.4000 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 137 0.00000000 2.000 0.00
138|KNR 2-15 Zawory katowe do ptuczek ustepo- szt. 2.000
d.3.3/0112-01 wych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2101 0.00| 0.00000000
0.22*0.955=
-- Materialy --
Zawor katowy do ptuczki ustepowej szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
tgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 2.0600 0.00| 0.00000000
wany fi= 15 mm
Materialy pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00] 0.00000000
Razem pozycja 138 0.00000000 2.000 0.00
139|KNR 2-15 Zawory odcinajace urzgdzenia sani- | szt. 14.000
d.3.3/0112-01 tarne
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2101 0.00| 0.00000000
0.22*0.955=
-- Materialy --
Zawor odcinajacy urzgdzenia sanitar- | szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
ne
tgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 2.0600 0.00| 0.00000000
wany fi= 15 mm
Materialy pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00] 0.00000000
Razem pozycja 139 0.00000000 14.000 0.00
140|KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne szt. 4.000
d.3.3/0115-01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7258 0.00| 0.00000000
0.76*0.955=
-- Materiaty --
Bateria umywalkowa $cienna szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 140 0.00000000 4.000 0.00
141|KNR 2-15 Baterie zmywakowe $cienne szt. 1.000
d.3.3/0115-01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7258 0.00| 0.00000000
0.76*0.955=
-- Materialy --
Bateria zlewozmywakowa $cienna szt. 1.0000 0.00| 0.00000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00| 0.00000000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0100 0.00| 0.00000000
Razem pozycja 141 0.00000000 1.000 0.00
142|KNR 2-15 Natrysk z baterig szt. 2.000
d.3.3/0117-01
-- Robocizna --
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Roboczogodzina r-g 1.0028 0.00| 0.00000000

1.05*0.955=

-- Materialy --

Mieszacz natryskowy mosiezny szt. 1.0000 0.00| 0.00000000

Haki do rur $r. 10-32 mm szt. 2.0000 0.00| 0.00000000

Materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00| 0.00000000

-- Sprzet --

Samochéd dostawczy m-g 0.0300 0.00| 0.00000000

Razem pozycja 142 0.00000000 2.000 0.00

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 z
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